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1. Objeto: 

Las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) tienen por objeto 

establecer, en el marco del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), las normas 

mínimas y/o el procedimiento para las acciones relacionadas con el proyecto, en sus 

diferentes etapas hasta su recepción definitiva, a fin de evitar y/o mitigar impactos 

ambientales negativos y potenciar los impactos positivos. 

Las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) son complementarias del 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la ejecución de las obras y 

constituyen una Especificación Técnica Particular, en el marco del procedimiento licitatorio, 

en cuanto a las Obligaciones del Contratista. 

Las obligaciones contraídas por los Subcontratistas serán las mismas que establecen 

estas normas para el Contratista, siendo estos últimos responsables, en todo concepto, por 

el cumplimiento de dichas normas por parte de los Subcontratistas. 

1.1 Introducción  

La Legislación Ambiental vigente aplicable al Proyecto “OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6, 

TRAMO: RNN°95 (SAN BERNARDO) – RPN°4 (VILLA BERTHET) ,PROVINCIA DE 

CHACO” y las políticas de salvaguarda del Banco Interamericano de Desarrollo que 

corresponde al préstamo que financia el proyecto deberán ser considerados como 

requisitos de cumplimiento obligatorio por parte de la Contratista, en los ajustes de los 

diseños y de la planificación para ejecución de la Obra, la construcción, puesta en marcha, 

pruebas de recepción e instrucciones para la operación y el mantenimiento de la obra, los 

que formarán parte de la Oferta. En caso de variaciones significativas respecto del diseño 

original, los mecanismos de evaluación ambiental a los que quedaran sujetos dichos 

cambios se realizaran conforme a lo previsto en el Marco de Gestión Ambiental y Social del 

Proyecto. 

En particular deberá darse cumplimiento a la Ley Nacional N ° 25.675 Ley General del 

Ambiente, que establece en su Artículo 1° los presupuestos mínimos para el logro de una 

gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 

biológica y la implementación del desarrollo sustentable y su Decreto Reglamentario N ° 

2413/02 y la ley N°3964, que tiene por objeto la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento del medio ambiente, en todo el territorio de la provincia, para lograr y 

mantener la biodiversidad y una óptima calidad de vida. 

La construcción de pavimentos y de obras complementarias, se regirá también  por el 

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de 

Vialidad MEGA II 2007, el Reglamento CIRSOC y Anexos, las Normas IRAM, y las Normas 

de AASHTO-93 para los casos no contemplados por los mencionados.  
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2. REQUERIMIENTO GENERALES A CONSIDERAR POR EL CONTRATISTA  

El Contratista deberá tener en cuenta, en la preparación de su propuesta, que ante 

eventuales discrepancias entre la Legislación, requerimientos de las políticas de 

salvaguardas del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo indicado en los pliegos y 

anexos, se deberán considerar los requerimientos más exigentes. 

Las Medidas de Mitigación de Impactos (MIT) contenidas en el Plan de Gestión Ambiental 

y Social (PGAS) son complementarias al presente documento. En estas se establecen 

procedimientos específicos para algunas acciones particulares del Proyecto. 

Durante la ejecución de la obra será responsabilidad del Contratista prevenir y minimizar 

los efectos negativos de la etapa de construcción sobre el entorno natural y social (e.g. 

suelos, recursos hídricos, aire, biota, sitios de interés patrimonial, hábitat naturales, 

asentamientos humanos), bajo la supervisión del Responsable Ambiental del Proyecto 

(RAP) y la Inspección de Obra. 

Será obligación del Contratista designar un Representante Ambiental con antecedentes 

adecuados, encargado de la Gestión Ambiental de la Obra que divulgará el contenido del 

presente documento y de las Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares, a su 

personal en forma verbal y escrita (charlas, avisos informativos y preventivos) y a través de 

los medios que considere adecuados. 

El Representante Ambiental del Contratista implementará estas normativas y las ETAs 

Particulares con el objeto de evitar, prevenir, mitigar y compensar los impactos que 

pudieran provocarse al medio natural y a la población durante el desarrollo de la obra. 

Asimismo, será el interlocutor para todo lo que corresponda a la Gestión Ambiental de la 

Obra entre la Contratista, las Autoridades Ambientales Competentes, la Inspección de 

Obra y las comunidades locales. El ejercicio de esta función será incompatible con 

cualquier otra función dentro de la obra. 

El Oferente deberá incluir el Presupuesto Total de los Costos del Plan de Manejo 

Ambiental, incorporando los Costos dentro del ITEM GESTION AMBIENTAL.  

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las 

normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, y con 

toda aquella legislación que preserve el derecho del trabajador y de terceros, que 

corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no indicada en 

las especificaciones técnicas del Pliego de Licitación. Asimismo deberá cumplir con las 

normas que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato.  

El Contratista deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones 

realizadas por las autoridades y organismos de control, nacionales, provinciales y/o 

municipales, asumiendo a su exclusivo cargo los costos, impuestos, derechos, multas o 

sumas debidas por cualquier concepto. El Contratista, tendrá la obligación de cumplir con 
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lo indicado en los puntos precedentes, no aceptándose por estos conceptos y bajo ninguna 

circunstancia, la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos de entrega 

de la Obra.  

El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo 

referente a contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales, aire, ruido y 

vibraciones, contingencias tales como incendios, derrames, etc., utilización de productos 

peligrosos o contaminantes y explosivos, disposición final de residuos contaminados, 

peligrosos o patológicos, áreas de préstamo y diseño de explotación, protección del 

patrimonio histórico cultural, arqueológico, paleontológico, arquitectónico, escénico, 

antropológico y natural, prevención de enfermedades endémicas, epidémicas o infecto 

contagiosas, higiene y seguridad, riesgos del trabajo, protección de la flora y la fauna, 

control de procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la población 

afectada, evitando afectar la infraestructura y equipamiento de servicios existente en el 

Área de localización e influencia directa de las obras. 

El Contratista previo a la iniciación de excavaciones o movimientos de suelos para la 

preparación del terreno (DESTINADO A OBRADOR) deberá realizar un reconocimiento 

cuidadoso del sitio, analizar su historial, la información disponible y sacar sus propias 

conclusiones respecto de la naturaleza de las condiciones existentes que acompañarán el 

desarrollo de los trabajos de la obra. En función de ello determinará las medidas de 

seguridad que será necesario tomar en cada una de las áreas de trabajo de preparación 

del terreno. En particular, frente al hallazgo de restos de interés Arqueológico, 

Antropológico, Histórico, Cultural, Paleontológico, procederá a detener las tareas, en el 

punto del hallazgo, y notificar a la Inspección y a las Autoridades de Aplicación en la 

materia, según corresponda, en cada jurisdicción. 

Podrá continuar con las tareas que realice en los frentes de trabajo situados fuera del 

punto de hallazgo y su entorno inmediato.  

El Contratista deberá mantener indemne a El Comitente frente a cualquier reclamo judicial 

o extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo. 

A partir del momento de inicio del Contrato, El Contratista será responsable del análisis y 

evaluación de los datos climáticos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta y 

actuaciones frente a contingencias, que resulten necesarios para adoptar medidas que 

eviten afectaciones a las obras, personas y bienes corriendo a su exclusivo riesgo los 

potenciales daños por contingencias climáticas.  

A partir del momento de inicio del Contrato, El Contratista será responsable del análisis y 

evaluación del estado de situación de los cursos de aguas superficiales y de los niveles 

freáticos, con el objeto de establecer los mecanismos de alerta, que resulten necesarios 

para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo riesgo 

los potenciales daños a las mismas por contingencias por inundaciones y anegamientos.  

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones 

Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben 
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ser consideradas como referencia y al simple título de informativas. En consecuencia El 

Contratista tendrá la obligación de respetar la totalidad del ordenamiento jurídico, sin que 

ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos de entrega, 

ni responsabilidad alguna del Comitente. 

De detectarse alguna necesidad de protección especial en el sitio, este deberá 

cumplimentarse a solicitud de autoridades provinciales, municipales, con acuerdo de la 

Inspección y la Supervisión ambiental del Programa. 

3. Responsabilidades Ambientales  

Del Contratista  

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, 

incluyendo Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo, debiendo 

contar, dentro de su personal, con profesionales habilitados para el ejercicio de las 

funciones bajo su responsabilidad, en las etapas de diseño, construcción, puesta en 

marcha y período de prueba hasta la recepción final de la obra.  

Los Profesionales designados por El Contratista para ejercer las funciones de Responsable 

Ambiental y Responsable en Higiene y Seguridad, deberán poseer habilitación profesional, 

y antecedentes adecuados para la función a desarrollar, y un ejercicio profesional probado 

de por lo menos 3 años de antigüedad. 

4. Permisos Ambientales  

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 

aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para 

contactar las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales o en la 

eventualidad de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o 

autorizaciones requeridos para la ejecución de proyecto.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo 

de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no les sean suministrados y 

que se requieran para ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener el Contratista 

incluyen (pero no estarán limitado a) los permisos operacionales tales como:  

• Autorización ambiental provincial  

• Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras 

(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera)  

• Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones  

• Localización de campamentos  

• Disposición de residuos sólidos 

• Inscripción como productor de Residuos Peligrosos  
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• Permisos de captación de agua (si corresponde) 

• Permiso de vuelco de efluentes.  

• Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos 
(combustibles, explosivos, lubricantes)  

• Continuación de la construcción después de hallazgos Arqueológicos Históricos, 

Culturales, Paleontológico, etc.  

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos 

para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y 

dictámenes que emitan las autoridades provinciales competentes. 

5. Responsable ambiental  

 El Contratista designará una persona física, profesional con título universitario, como 

Responsable Ambiental, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos 

ambientales durante la totalidad de las etapas de la Obra.  

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos, y contará con experiencia 

mínima de 5 años como Responsable Ambiental de proyectos y obras; quien asimismo 

deberá acreditar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones provinciales que lo 

habiliten a desempeñarse en tales funciones.   

El Contratista deberá presentar currículum, y constancias de los principales antecedentes, 

que serán ponderados por las Inspecciones y Supervisión Ambiental del Programa a los 

efectos de su aprobación.  

El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones requeridas por los marcos legales 

y reglamentos, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o 

Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento 

durante todo el desarrollo de la obra. 

El Responsable Ambiental será el representante del Contratista en relación con la 

Inspección y Supervisión Ambiental designada por El Comitente.  

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los Aspectos Ambientales 

entre la Empresa Contratista, las Autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales 

Competentes y la Comunidades Locales.  

6. Responsable en Higiene y Seguridad 

 El Contratista designará un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, 

que posea título universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. El 

profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su 

responsabilidad y experiencia en obras de similar magnitud y características a la sujeta a 

contrato. El Contratista deberá presentar su currículum, a los efectos de su aprobación por 

la Inspección del Comitente. El profesional deberá estar inscripto en los registros 
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profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislación vigente en las 

diferentes jurisdicciones.  

 

El Responsable de Higiene y Seguridad efectuará las presentaciones pertinentes a su área 

y solicitará los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales 

y/o municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de 

su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. Será obligación del Profesional 

Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista llevar durante todo el 

desarrollo de la Obra, un libro en donde asentará los aspectos más importantes y 

relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro será firmado en su primer hoja, 

por el responsable del Contratista, según corresponda, y por la inspección del Comitente. 

En este libro la inspección asentará sus observaciones, a los efectos de que El Contratista 

las implemente. El Contratista tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos 

más relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, 

cursos de capacitación, entrega de elementos de protección personal, etc., que se 

presenten o desarrollen durante la obra. El Responsable de Higiene y Seguridad será el 

representante de El Contratista, sobre los temas de su competencia, en relación con la 

Inspección designada por El Comitente. 

Responsable en Medicina del Trabajo El Contratista arbitrará los medios para cumplir con 

las disposiciones de las normativas aplicables en materia de Medicina del Trabajo. 

Asimismo, El profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, 

acorde con los requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones. La 

Empresa o el Profesional designado, deberá poseer amplios y probados conocimientos 

sobre el tema bajo su responsabilidad y experiencia en obras similares a la sujeta a 

contrato. El Contratista deberá presentar sus antecedentes y currículum del/los 

Profesionales habilitados, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente. 

Deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los 

requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones.  

El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo efectuará las presentaciones y 

solicitará los permisos correspondientes, sobre los temas de su competencia, ante las 

autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, según 

corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la 

obra. Será obligación del Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo llevar durante 

todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas por triplicado, en donde asentará 

los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro 

será firmado en su primer hoja, por el responsable del Contratista, según corresponda, y 

por la inspección del Comitente. En este libro la inspección asentará sus observaciones, a 

los efectos de que el Contratista las implemente. El Contratista tiene la obligación de 

asentar en el citado libro los aspectos más relevantes, tales como enfermedades, control 

de vectores de enfermedades, exámenes médicos, derivaciones frente a contingencias, 

entrega de documentación estadística, cursos de capacitación en salud, medidas 
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correctivas, etc., que se presenten o desarrollen durante la ejecución del Proyecto. El 

Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo será el representante del Contratista, 

sobre los temas de su competencia, en relación con la Inspección designada por El 

Comitente.  

7. Del Comitente  

Inspección  

La Inspección designada por El Comitente, tendrá a su cargo el control del Área Ambiental, 

de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo durante todo el desarrollo del Proyecto y 

será el representante del Comitente frente a El Contratista.  

Toda la documentación elaborada por El Contratista, en el marco de los Programas 

específicos o ante requerimiento del Comitente o de Autoridades de Aplicación, deberá ser 

presentada a la Inspección. Durante la ejecución de la Obra, la Inspección tendrá libre 

acceso, a todos los sectores de obra, a campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios 

del Contratista, estando facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del compromiso contractual y para efectuar observaciones por escrito. El 

Contratista está obligado a considerar las observaciones de la Inspección Ambiental y a 

desarrollar las acciones requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos o a la 

ampliación de los plazos de entrega. 

8. Medidas y Acciones de Prevención, Mitigación de Impactos Negativos y 

Optimización de Impactos Positivos  

 

8.1 Actividades Preconstructivas  

Se considera etapa preconstructiva aquella de planificación de la construcción y diseño de 

Ingeniería de detalle de las obras, métodos y cronogramas de construcción.   

Durante esta etapa se recomienda:  

 Incorporar a la construcción y operación todos los aspectos normativos, 

reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente relativos a la 

protección del ambiente, a la autorización y coordinación de cruces e interrupciones 

con diversos elementos de infraestructura, etc. En el Estudio de Impacto Ambiental 

se describe en detalle los aspectos más relevantes del marco jurídico que debe ser 

considerado.  

 Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinación que 

minimicen los efectos ambientales indeseados.  

 Planificar una adecuada información y capacitación del personal de obra sobre los 

problemas ambientales esperados, la implementación y control de medidas de 

protección ambiental, los planes de contingencia y las normativas y 

reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y sitios de construcción.  

 Asignar responsabilidades específicas al personal de obra en relación a la 

implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación.  



Dirección de Vialidad Provincial  
                 - C h a c o -   
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6  
TRAMO: EMPALME RUTA NAC. Nº 95 (SAN BERNARDO) – EMPALME RUTA PROV. N°4 (VILLA BERTHET)  
OBJETO: REHABILITACION DE PAVIMENTO. 

 Elaborar planes de contingencia detallados y precisos para atender situaciones de 

emergencia (derrames de combustible y aceite de maquinaria durante la 

construcción, etc.) que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales 

significativas. 

 Implementación de mecanismos de comunicación social que permita establecer un 

contacto efectivo con todas las partes afectadas o interesadas respecto de los 

planes y acciones a desarrollar durante la construcción y operación de la obra.  

 

8.2 Medidas en la obra  

Las medidas y acciones de prevención, mitigación de impactos negativos y de optimización 

de impactos positivos deben ser consideradas como una parte fundamental del Plan de 

Manejo Ambiental, tanto como en los criterios aplicables al planeamiento y a su desarrollo 

concreto, durante las etapas de construcción y de operación de la obra, comprendiendo las 

Condiciones Generales de Diseño relacionadas con:  

1. Construcción de las Obras  

2. Áreas de préstamo  

3. Áreas de asentamientos humano  

4. La protección contra accidentes y contingencias  

5. La protección de la salud  

6. El control de ruidos  

7. La geología y geomorfología  

8. La hidrología superficial y subterránea  

9. La protección de los suelos  

10. La vegetación  

11. La fauna  

12. El paisaje  

13. El Desarrollo Sustentable  

14. La Capacitación Laboral  

 

Para la programación de las medidas y acciones de prevención y mitigación deberán 

considerarse los aspectos relacionados con: 

 

1. Medidas de Ingeniería  

2. Medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental  

3. Medidas de política de desarrollo económico social sustentable  

4. Medidas de participación social 

 

Las medidas de Ingeniería se fundamentan en la incorporación de criterios de Ingeniería 

Ambiental dentro del diseño del Proyecto, Programación de la Obra y su efectiva aplicación 

durante la ejecución de la obra. Los lineamientos principales a los que se ajustará la 

construcción y operación de las obras deberán demostrar que:  
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1. Las condiciones de vulnerabilidad ambiental a que pudiera estar sometido el proyecto, 

han sido compensadas por el diseño de obras y estrategia constructiva, y/o a través de 

medidas preventivas o correctivas específicas, de manera de garantizar la sustentabilidad 

de las inversiones y la protección del ambiente, y el bienestar de la población afectada.  

2. Los potenciales impactos negativos del proyecto, tanto en su etapa de construcción 

como de operación, han sido neutralizados apropiadamente por el diseño de obras, y/o a 

través de medidas de mitigación que garanticen que no se afecta a la población y que no 

disminuye la calidad ambiental tanto en el nivel local como regional.  

3. Las condiciones ambientales positivas han sido puestas en valor por el proyecto, 

mantenidas o incrementadas por el diseño de obras, y/o acciones ambientales 

recomendadas para sus etapas de construcción y de operación. 

Las medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental involucran el conocimiento de 

las condiciones de operación del aprovechamiento y de las ofertas y demandas sobre el 

medio natural y socioeconómico, ejercidas por la operación, con el objeto de adecuar el 

proceso operativo al ambiente. Las medidas de política de desarrollo sustentable 

comprenden al marco legal e institucional que regirá durante la operación del 

aprovechamiento y a los criterios de desarrollo socioeconómico aplicables a los distintos 

recursos y usos involucrados en y por la obra. Las medidas de participación social 

comprenden:  

• La adopción de formas eficaces y eficientes de comunicación e intercambio de opiniones 

con la comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades Competentes a Nivel 

Nacional, Provincial y Municipal, con las Entidades Intermedias y con Universidades, entre 

otros, respecto del proyecto, de los planes y acciones previstas durante la Etapa de 

Construcción y de Operación de las Obras.  

• La incorporación dentro del Proyecto de las opiniones y observaciones, de los actores 

sociales involucrados, que resulten pertinentes.  

• La inducción a la participación de los actores sociales locales y regionales, en la 

prestación de servicios directos e indirectos relacionados con la Construcción y Operación 

de la Obra, comprendiendo la capacitación laboral pertinente para el caso de prestación de 

servicios directos a El Contratista.  

Se denominan medidas de mitigación de impactos negativos a aquellas que:  

a) Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto diseño del Proyecto, y lo ubican 

dentro de una magnitud de importancia de valor bajo, existiendo dentro de la región, 

recursos que constituyan réplicas o son análogos al sistema afectado.  

b) Permiten alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo. 
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 c) Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la adopción de 

operaciones de conservación y manejo, restituyéndose las condiciones iniciales, total o 

parcialmente.  

d) Constituyan mecanismos de respuestas frente a contingencias, para acotar los efectos y 

posibiliten la restauración de la situación original.  

e) Permitan la remediación de las áreas afectadas, por métodos viables desde la 

perspectiva económica y ambiental.  

f) Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos sustitutivos al 

ecosistema.  

En el caso particular de la obra sujeta a estudio, cabe incorporar dentro del punto: a) 

Diseño: la selección de la ubicación de las obras, campamentos, obradores y áreas de 

préstamo, evitando las áreas sensibles tanto del sistema natural como socioeconómico. 

 El Contratista deberá dar prioridad a las medidas de atenuación comprendidas en los 

puntos a, b y c; tomar medidas de prevención y de capacitación laboral para las 

situaciones comprendidas en el punto d y dar cumplimiento a los compromisos asumidos 

en su Oferta con relación a los puntos e y f.   

Se denominan medidas de optimización de Impactos Positivos a todas aquellas 

concurrentes a alcanzar un máximo de beneficio durante las etapas de construcción de la 

obra y de su operación. Tanto las medidas de prevención, mitigación de impactos 

negativos como de optimización de impactos positivos, deberán constituir un conjunto 

integrado de medidas y acciones, que se complementen entre sí, para alcanzar superiores 

metas de beneficio de la obra durante su construcción y operación, con especial énfasis en 

los beneficios locales y regionales.  

Para la elaboración de su propuesta el Oferente deberán considerarse cuatro (4) 

escenarios temporales para la incorporación de los criterios de Ingeniería ambiental a la 

Obra: 

a) La ejecución de los ajustes de la Ingeniería de detalle y de la Ampliación del Estudio de 

Impacto Ambiental Básico (AEIAB).  

b) La planificación de la construcción durante el período de movilización de obra, 

comprendiendo la toma y capacitación de mano de obra, de preparación de la 

infraestructura y del equipamiento para la ejecución de la obra y de acopio de insumos.  

c) La Etapa de Construcción de la Obra.  

d) El Manual de Operación a entregar por El Contratista con la Recepción de la Obra. 
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8.4 Estudio de Impacto Ambiental  

Estudio de Impacto Ambiental Básico  

El Oferente deberá tener en cuenta para la elaboración de su Oferta, la documentación de 

Estudio de Impacto Ambiental, desarrollada en el marco del Proyecto, el cual como Anexo 

forma parte del presente pliego. Esta documentación debe ser tomada como referencia, 

denominándosela a tal efecto como Estudio de Impacto Ambiental Básico. El Comitente 

pondrá a disposición del Oferente toda la documentación existente, para su consulta.  

En función de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Manejo 

Ambiental, durante la Construcción de la Obra, completará y ajustará en forma sistemática 

las conclusiones de la Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental, incorporando los 

resultados alcanzados durante la ejecución de los Programas y sus correspondientes 

relevamientos en el medio natural o en el medio socioeconómico directamente 

involucrados con la Obra.  

Al finalizar la Obra, La Contratista elaborará un documento de Estudio de Impacto 

Ambiental de la Etapa Constructiva, ajustada según los resultados alcanzados durante la 

ejecución de los Programas y sus relevamientos A tal fin procederá a elaborar 

mensualmente un informe de avance del Plan de Manejo Ambiental (PMA), que refleje los 

avances registrados en el Estudio de Impacto Ambiental, que demanden adecuaciones del 

PMA. 

Un Informe Final de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental correspondientes a la 

ejecución de la Etapa de Construcción y un Estudio de Impacto Ambiental de la Etapa de 

Operación, a partir de la experiencia acumulada durante la Construcción del Proyecto 

formará parte de la Documentación a entregar con la Recepción de la Obra. 

9 Plan de Manejo Ambiental (PMA) - Programas  

Las medidas y acciones que conformarán el Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.), deberán 

integrarse en un conjunto de Programas organizados en actividades singulares dentro de 

cada uno de ellos, pero a la vez planificados dentro de una red de actividades 

complementarias, relacionadas entre sí, con el objeto de optimizar los objetivos de la Obra, 

atenuando sus efectos negativos. 

Los Programas y las medidas del P.M.A. considerarán los efectos de la Obra durante las 

Etapas de Construcción y de Operación. Las actividades previstas dentro de ellos, 

considerarán los impactos de la Obra, positivos y negativos, en forma integral, 

comprendiendo los efectos sobre el medio natural y sobre el medio socioeconómico, los 

aspectos relacionados con el trabajo, la higiene y seguridad, los riesgos y las 

contingencias. Las medidas y acciones previstas y las actividades resultantes de su 

desarrollo deberán fundamentarse en aspectos preventivos, adoptados en el marco del 

Estudio de Impacto Ambiental y de los Riesgos propios de las condiciones del medio 

ambiente en el que se desarrollará la Obra, métodos constructivos, recursos humanos y 

materiales utilizados para la construcción y operación.  
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En función del Estudio de Impacto Ambiental, deberán extremarse las precauciones a 

adoptar para evitar acciones accidentales y, en el caso de su ocurrencia tener previsto la 

adecuada planificación de medidas para actuar frente a contingencias y la capacitación del 

Personal para su ejecución. El conjunto de medidas, a adoptar por El Contratista, no 

solamente comprenderá los aspectos estructurales de diseño y construcción de las obras 

principales y complementarias, sino que también incorporarán las medidas no estructurales 

preventivas de acciones accidentales no deseadas, correctivas de situaciones de 

degradación del medio natural o de problemáticas del medio social preexistentes o 

generadas por la obra y de mejoramiento integral de los sistemas. En particular deberá dar 

énfasis a las acciones de capacitación para el trabajo, la higiene y seguridad, la salud y la 

protección ambiental, concentrando los esfuerzos en la generación de capacidades y 

empleos en los que participen con carácter prioritario la población local y regional. Los 

mecanismos de Comunicación Social deberán de mantener, en forma permanente, 

correctamente informado al Comitente, Las Autoridades y la población, en la medida de 

sus competencias, sobre el desarrollo del P.M.A. 

 Las actividades deberán estar programadas para toda la vida útil de la obra, por lo que 

con la Recepción de la misma, El Contratista, deberá incorporar dentro del Manual de 

Operación a aquellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental, 

en el marco de la legislación aplicable a dicha Etapa. 

9.1 Programa de Higiene y Seguridad en la Obra  

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Higiene y Seguridad en la 

Obra que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa 

responsabilidad, en la zona de obras y de afectación directa, incorporando los costos del 

Programa dentro del Costo de la Obra. La Oferta deberá cumplir con las obligaciones 

emergentes de la Legislación vigente. El Oferente deberá incorporar en su Oferta una 

propuesta de organización del Servicio para el desarrollo del Programa. A este Programa 

General deben acoplarse todos los Subcontratistas que operen bajo su órbita.  

El Contratista será el único responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros, 

del cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia 

de Higiene y Seguridad vigentes, con la ley sobre Riesgos de Trabajo y de la transferencia 

de responsabilidades a sus subcontratistas y proveedores.  

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de capacitación sobre las medidas 

de Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de Contingencias, 

implementadas para la ejecución del Proyecto. Para el cumplimiento de este requerimiento, 

el responsable de Higiene y Seguridad del Contratista preparará cursos simplificados a 

dictarse previo a la incorporación de los trabajadores y en forma sistemática durante todo 

el desarrollo de la obra.  

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de vestimenta adecuada y de 

medios de seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibirá capacitación 

previa al inicio de sus tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de los elementos de 
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seguridad provisto por el contratista, para cada tipología de trabajo y características 

particulares del terreno en el que se realice la tarea. Para el cumplimiento de este 

requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del Contratista preparará cursos 

simplificados.   

El diseño y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la 

planificación de las tareas en los distintos frentes de obras, las prevenciones adoptadas 

para cada puesto de trabajo y los planes de contingencia deberán tener especialmente en 

cuenta las características de cada zona de desarrollo de la obra, condiciones climáticas e 

hidrológicas particulares y existencia de enfermedades endémicas y/o infecciosas del 

lugar.  

El Contratista, para la consideración y aprobación del Comitente y previo a la iniciación de 

sus trabajos en obra, deberá presentar documentación suficiente que acredite la 

organización de su Servicio de Higiene y Seguridad. Dicha documentación deberá contar 

con especificaciones referidas a los aspectos de su organización y funcionamiento, al 

cumplimiento de las previsiones y contenidos que establece la legislación vigente y a los 

planes que hayan elaborado para la integración y operación de sus programas en el 

contexto de las políticas globales definidas para la atención de estas materias en todo el 

ámbito del Proyecto. De modificarse la planificación de las tareas por la introducción de 

nueva maquinaria, modificación de la existente o la incorporación de nueva tecnología, El 

Contratista entregará los planes especiales de seguridad aplicables al caso, para su 

aprobación por El Comitente. El Contratista, haciendo uso de la tecnología más moderna 

en materia de higiene y seguridad, en cada área o etapa de la obra, adoptará todas las 

medidas necesarias para evitar que los trabajadores y terceros, se encuentren expuestos a 

accidentes o enfermedades. 

 Será responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan 

amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la 

obra, como también disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos. Se deberán 

enfatizar las acciones preventivas, tomándose los recaudos necesarios para la inmediata y 

efectiva atención en los casos en que se produzcan accidentes o daños. En particular 

deberá realizar en forma permanente, sistemática y periódica programas de formación del 

personal, por los que se capacite al mismo en lo referido a los riesgos de las actividades a 

cumplir, como también respecto de los medios disponibles para evitarlos y de las medidas 

de prevención y protección que se deberán tomar en cada caso. El Contratista deberá 

prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan amenazar la 

seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores afectados por 

las obras. Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar por el 

Contratista para mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de 

seguridad en las instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en:  

• Capacitación periódica de empleados y SUBCONTRATISTAS.  

• Control médico de salud.  
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• Emisión y control de Permisos de Trabajo.  

• Inspección de Seguridad de los Equipos.  

• Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.  

• Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.  

• Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos.  

• Revisión del Plan de Contingencias de Obra.  

• Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados.  

• Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS.  

• Actualización de procedimientos operativos.  

• Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS. 

El Responsable de Higiene y Seguridad presentará informes mensuales al Comitente. 

Estos informes incluirán una descripción sintética de nuevos asientos y constancias que se 

hayan registrado en el período, todo ello acorde con sus planes y programas operativos 

aprobados, y de conformidad con las obligaciones establecidas. Finalizada la obra, el 

responsable incluirá en el informe ambiental final de la obra las estadísticas de Higiene y 

Seguridad. El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte 

del CONTRATISTA será condición necesaria para la aprobación de los certificados de 

obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a la ART 

correspondiente. 

9.2 Programa de Salud  

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Salud que comprenda los 

servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras 

y de afectación directa, considerando la atención médica y el saneamiento, incorporando 

los costos del Programa dentro del Costo de la Obra. El Programa deberá cumplir con las 

obligaciones emergentes de la Legislación vigente.  

El Oferente será responsable de los exámenes médicos y del cumplimiento de los 

requerimientos de la Legislación vigente en materia de Medicina del Trabajo, en particular 

de los análisis médicos reglamentados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 

según el Artículo 9º del Decreto 1338/96 y toda otra legislación que lo reemplace, 

modifique o complemente, y los aconsejados por las Autoridades Sanitarias de cada zona 

en particular, adoptando todos los controles y requerimientos que indiquen. Es obligación 

del Contratista disponer de los servicios autorizados necesarios para cumplir con estos 

exámenes. El Contratista, dada la naturaleza y características propias del Proyecto, deberá 

dar cumplimiento, a las siguientes funciones: 
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 a) Proveer a la atención primaria completa de las enfermedades que sufra el personal 

afectado a la obra.  

b) Programar y efectuar campañas de protección de la salud, que se refieran a riesgos 

particulares del ámbito de trabajo en el que se desarrollan las tareas. En particular se 

ubicarán los sectores contaminados por basuras, residuos industriales y efluentes de 

diverso tipo y se determinarán los riesgos de contraer enfermedades, así como aquellos en 

los que existe riesgo para el personal frente al potencial ataque de animales ponzoñosos o 

peligrosos, para efectuar la planificación de la limpieza del área y saneamiento previo al 

inicio de las actividades constructivas, en el sector directamente afectado por la 

localización de las obras principales y complementarias, según cronograma de trabajo para 

cada frente de obra colaborando con el Programa de higiene y seguridad para determinar 

la vestimenta y medios de seguridad adecuado a cada caso.  

c) Establecer pautas para la atención de los diferentes tipos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, y disponer de medios y formas operativos que permitan una 

rápida y eficaz derivación a centros de salud o unidades hospitalarias bien equipadas para 

la atención de todo tipo de accidentes, inclusive aquellos de tratamiento complejo. A tal fin, 

durante el período de movilización de Obra, previo al inicio de las actividades de 

construcción, El Contratista deberá presentar un plan de acción para derivación de 

accidentados según frente de trabajo, para su aprobación por parte de la inspección.  

d) Mantener, en estrecha colaboración con los órganos técnicos del Comitente, un contacto 

permanente con las instituciones y centros asistenciales de la comunidad.  

e) Organizar entre los trabajadores brigadas de primeros auxilios y capacitarlas para el 

cumplimiento de su cometido.  

El Contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos en reglamentaciones 

vigentes en materia Primeros Auxilios. 

Deberá contar en lugar visible y de fácil acceso con un número adecuado de botiquines de 

primeros auxilios, dotados de elementos que permitan la atención inmediata en caso de 

accidentes. Es responsabilidad de Medicina del Trabajo determinar el instrumental y los 

medicamentos que deberán contener dichos botiquines, de acuerdo con las necesidades 

particulares que puedan preverse en los distintos lugares en que se ejecuta la obra y de 

instrumentar un Servicio de Emergencias Médicas para derivación de Accidentados.  

En su Oferta un Programa de Riesgos del Trabajo que comprenda los servicios y 

prestaciones a desarrollar, bajo la directa responsabilidad del Contratista, incorporando los 

costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las 

obligaciones emergentes de la Legislación vigente.  El Oferente deberá presentar su 

propuesta de Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la Ley 24.557 y sus 

Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o complemente. El Oferente deberá 

incorporar en su Oferta una propuesta de relación con una empresa Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo, ART, y de poseer antecedentes en otras obras, incorporarlos en la 
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documentación. El Contratista deberá desarrollar el análisis de los riesgos particulares de 

cada puesto de trabajo, para el desarrollo detallado del Programa de Riesgos del Trabajo y 

contratar los Servicios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).  Mediante el 

Programa de Riesgos del Trabajo El Contratista deberá:  

• Asegurar la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos 

derivados del trabajo. 

• Reparar los daños derivados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado, acorde con la 

legislación vigente.  

• Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados.  

El Contratista será el único responsable del cumplimiento de los requerimientos de la 

Legislación vigente en materia de Riesgos del Trabajo. El Objetivo es diseñar y formular 

propuestas para garantizar un elevado nivel de calidad de vida y de condiciones de trabajo 

que comprendan la adecuada provisión y operación de instalaciones sanitarias, agua 

potable y transporte. En el caso de que la empresa ofrezca alojamiento y comida a sus 

operarios debe extenderse la obligación a los comedores y alojamientos. El Oferente 

deberá incorporar en su Oferta un Programa de Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo 

que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, 

incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato.  

El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente. El 

Oferente deberá incorporar en su Oferta la planificación de los servicios y prestaciones e 

informar sobre las características de los mismos, acorde con la legislación vigente, con las 

características de las obras y con las particularidades en los distintos frentes de trabajo en 

materia de provisión de agua potable, alimentos, servicios sanitarios, alojamientos, 

comedores y transportes. El Contratista será responsable del cumplimiento de los 

requerimientos de la Legislación vigente en la materia y de las obligaciones asumidas en 

su Oferta.  

El Oferente deberá presentar su Oferta considerando la Provisión de Agua para Bebida de 

los Trabajadores a cumplir por El Contratista, acorde con los requisitos de Calidad 

exigibles. El Contratista, deberá adoptar preferentemente el sistema de abastecimiento de 

agua a partir de un servicio de agua potable corriente. De no disponerse de sistemas de 

agua potable corriente, El Oferente deberá especificar, los medios previstos para la 

Provisión de Agua Potable. El Contratista tomará a su cargo la instalación de baños aptos 

desde el punto de vista higiénico, en número suficiente, y en condiciones adecuadas de 

mantenimiento para su uso por los trabajadores. Deberán responder a las más avanzadas 

tecnologías y adecuarse a las particularidades de la obra, diversos frentes de trabajo y 

amplia longitud de avance de las tareas, en función de asegurar la correcta prestación del 

servicio, evitar riesgos sobre la salud y la contaminación del ambiente. 
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9.3 Programa de Riesgos del Trabajo  

El Oferente deberá incorporar el mantenimiento de estos servicios en buenas condiciones 

de uso.  La desinfección, supresión de emanaciones, ventilación, luz y desniveles de los 

pisos deberán permitir el mantenimiento de condiciones satisfactorias de higiene. Cuando 

se disponga de alcantarillado, deben unirse a éste los inodoros, letrinas, mingitorios u 

orinales. En caso de no existir dicho alcantarillado, deberá recurrirse a fosas sépticas u 

otra clase de tratamiento adecuado.   Las instalaciones o grupos sanitarios deberán ser 

ubicados en lugares cercanos a los sitios de trabajo.  El Contratista deberá proveer locales 

destinados al aseo del personal, los que deberán tener amplitud suficiente y buenas 

condiciones de higiene, pudiendo estar ubicados sobre vehículos, debiendo proveer los 

elementos de aseo. Los servicios para el personal femenino y los del personal masculino 

deberán ser instalados separadamente.  El agua utilizada en los lavabos y duchas no debe 

presentar ningún peligro para la salud de los trabajadores.  Cuando el agua que se use en 

los mismos no sea potable, deberá procederse a la señalización de dicha situación.  

En el caso de que se programen alojamientos transitorios para el personal, los mismos 

deberán cumplir con las condiciones de higiene, seguridad y confort que aseguren una 

adecuada calidad de vida de los trabajadores.  En el caso de que se programen 

comedores, se localizarán en sitio separado y alejado de todo lugar donde exista la 

posibilidad de exposición a sustancias tóxicas o contaminantes.   Sus instalaciones podrán 

ser fijas o móviles, al igual que las de la cocina, en función de las características 

particulares de las Obras y de los diferentes frentes de trabajo, debiendo en todos los 

casos cumplir con los requisitos de aptitud desde el punto de vista higiénico sanitario.  Las 

características de construcción del comedor deberán asegurar un adecuado confort.  

Deben observarse las normas básicas sobre ventilación e iluminación y cantidad y calidad 

de artefactos.  Los comedores deberán ser sometidos a procesos de desinfección y de 

control de insectos con la debida periodicidad, conservarse en las mejores condiciones de 

limpieza y con instalaciones que permitan mantener condiciones satisfactorias de 

iluminación, ventilación y temperatura, atendiendo a la humedad ambiente característica de 

la zona. De proveer El Contratista la alimentación, los comedores deberá observar las 

reglas de una dieta sana, acorde con las determinaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, y en relación con el clima de la zona.  La dieta podrá ser controlada por el 

Comitente, sin perjuicio del control de alimentos que deberá realizar Medicina del Trabajo 

del Contratista.   

La eliminación de residuos de los comedores deberá realizarse con una frecuencia que 

evite la descomposición de los mismos, de acuerdo con la normativa. Este proceso deberá 

efectuarse con camiones con caja preparada con ese fin, los que deberán descargar los 

residuos en el sitio que señalen las oficinas técnicas de El Comitente o establezcan la 

Autoridades locales. En todos los casos, no podrá ubicarse instalación alguna para las 

prestaciones de servicios de aseo, sanitarios, comedores, provisión de agua, prestaciones 

de salud, depósitos de materiales y equipos, obradores, campamentos, etc, dentro de 

áreas detectadas como contaminadas por el Programa de Salud, hasta que se realice el 
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saneamiento total de las mismas. A tal fin el Contratista deberá presentar, para su 

aprobación por la Inspección, una propuesta de ubicación de las distintas instalaciones a 

su cargo y los planos de distribución de las distintas unidades de servicio.  

El tránsito en el área de la localización de la obra estará sujeto al cumplimiento de las 

normas jurisdiccionales vigentes en materia de tránsito. Las características y condiciones 

de los vehículos que circulen y operen en el ámbito del Proyecto deberán observar la 

normativa que sobre el particular prescribe la Legislación vigente, en particular la 

establecida por la Resolución 38/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo 

II Varios, 18: Vehículos, Reglamentaria de la Ley 24.557 y toda otra posterior que la 

reemplace o complemente.   Los vehículos deberán estar sujetos a mantenimiento 

cuidadoso y permanente Las velocidades a desarrollar para el tránsito en el 

emplazamiento de las obras, campamentos, obradores, accesos y otras áreas controladas 

por el Contratista, deberán ser establecidas, en el marco de la legislación vigente, por el 

Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista, debiendo también ser de responsabilidad 

de dicho servicio el control del cumplimiento de los límites y regulaciones que se 

establezcan con ese fin.  La normativa correspondiente deberá instrumentarse con 

especial consideración a las características de los caminos y accesos, los tipos de 

vehículos y los riesgos potenciales existentes, tanto para los trabajadores y para terceros, 

cuanto para edificios y construcciones.  El Contratista implantará un sistema de control de 

conductores que asegure el entrenamiento permanente en el manejo seguro de los 

vehículos y equipos, y el cumplimiento de las normas legales de habilitación de los 

operadores de todos los vehículos en obra, en especial los de maquinarias y camiones 

pesados.  

Los caminos que construya el Contratista para el acceso a los lugares de trabajo, deberán 

ser adecuados para el transporte del personal y, en general, para la circulación de los 

vehículos que deban transitarlos. Deberán tenerse en especial consideración las 

condiciones de seguridad que presente cada caso particular.  En el caso de ser accesos 

temporarios, la restauración del sitio deberá formar parte del Programa de Retiro de la 

Contratista incorporado en este Plan de Manejo Ambiental.  En las zonas de la obra que 

entrañen peligro para los vehículos de carretera y para el personal y terceros, se deberán 

colocar vallas de protección, señales y avisos adecuados, fácilmente observables.  

Las señales de peligro deberán ser claramente visibles de día y de noche.  En general y en 

particular para el caso de Excavaciones, deberá incluirse dentro del Plan de Capacitación 

del Personal de la Obra, en Higiene y Seguridad y Riesgo en el Trabajo, la formación del 

Personal en cuanto a procedimientos de entubamiento y refuerzos de los trabajos en pozos 

de drenaje durante la construcción, de Iluminación y ventilación de los sitios de trabajo y de 

manejo de circuitos y cables eléctricos. 
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9.4 Programa de Capacitación  

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Capacitación que comprenda 

los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los 

costos del Programa dentro del Costo del Contrato.  El Programa deberá cumplir con las 

obligaciones emergentes de la Legislación vigente.  El Contratista deberá desarrollar su 

Programa de Capacitación, en sus aspectos laborales, en el marco de la Ley de Empleo 

vigente, incorporando la formación profesional como componente básico de las políticas y 

programas de empleo, fomentando las oportunidades de empleo para los grupos que 

enfrentan mayores dificultades de inserción laboral y para los jóvenes locales y de la 

región, sin formación previa, en busca de su primer empleo, con el fin de adquirir una 

formación teórica práctica para desempeñarse en un puesto de trabajo. 

 El Contratista deberá desarrollar su Programa de Capacitación, en Higiene y Seguridad y 

Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley 19.587/72, 

Título VII, Capítulo 21, Artículos 208 a 214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolución 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo III, 16, Capacitación y Decreto 1338/96, 

Artículo 5º, Servicio de Medicina del Trabajo, acciones de Educación Sanitaria y toda otra 

legislación pertinente que la reemplace, complemente o modifique. El Contratista tomará 

los recaudos necesarios y acordará las facilidades correspondientes, para la concurrencia 

de su personal a cursos de capacitación laboral y formación profesional que organice, por 

sí mismo o por terceros, con el fin de optimizar la capacitación de los trabajadores en todo 

el ámbito del Proyecto, con particular énfasis en la capacitación de la mano de obra local y 

regional.  El Contratista tomará a su cargo el financiamiento de los Programas de 

Capacitación, pudiendo recurrir a las fuentes de financiamiento a cargo de terceros, ya 

sean Organismos Gubernamentales o Privados, existentes en nuestro país u otra fuente 

del exterior. El Contratista elaborará y desarrollará un Plan Especial de Entrenamiento y 

Capacitación del Personal frente a Contingencias, necesario para que una efectiva 

operación en los distintos frentes de trabajo asegure que los trabajadores puedan cumplir 

sus funciones de una manera segura y efectiva para responder ante emergencias y 

contingencias. El Contratista informará mensualmente a El Comitente respecto del 

cumplimiento del Proyecto de Capacitación, actividades cumplidas y programadas. En su 

propuesta deberá incluir distintas formas de prevención y de ejecución. Recibirá 

capacitación todo el personal en sus distintos niveles: La planificación y ejecución del 

Programa de Capacitación para Contingencias será responsabilidad conjunta de los 

Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo. 

El Oferente, deberá incorporar en su oferta un Proyecto General de Capacitación Laboral 

local ya regional, en función de sus demandas de Mano de Obra y de la Oferta Local y 

Regional del área en la que se inserta la obra. El Contratista desarrollará dicho proyecto en 

forma detallada, sometiéndolo a su aprobación por El Comitente.  

El Proyecto General de Capacitación Laboral, deberá incluir Proyectos Específicos de 

Capacitación según Puestos de Trabajo, en particular para aquellos que entrañen mayor 

riesgo (conducción de vehículos y manejo de maquinarias; y zanjas; manejo de 
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instalaciones eléctricas; uso de elementos químicos, desmontes y deforestaciones, etc.), 

debiendo definir el Responsable en Higiene y Seguridad de El Contratista, los puestos de 

trabajo de mayor riesgo y presentar los Proyectos Específicos de Capacitación para su 

aprobación por la Inspección.  

9.5 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes  

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Manejo de Residuos que 

comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la 

zona de localización de las obras, incorporando los costos del Programa dentro del Costo 

del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la 

Legislación vigente. El Oferente deberá incorporar en su Oferta la planificación de los 

servicios y prestaciones y un informe sobre las características de los mismos, acorde con 

la legislación vigente y con las características de las obras principales y complementarias. 

A tal efecto deberá adoptar las precauciones y prever la disponibilidad del equipamiento 

adecuado para la recolección, almacenamiento y disposición final de los desechos, 

excedentes y desperdicios.  

Los mismos comprenden la adecuada disposición de los materiales residuales producidos 

durante la limpieza de los sitios de trabajo, los materiales excedentes de las excavaciones 

y cualquier otro material desechable, excedente y desperdicios generados durante las 

acciones de preparación y construcción de Obra y del funcionamiento de campamentos y 

obradores. Involucran la localización e identificación adecuada de contenedores para 

almacenar diferentes materiales de desecho, la recolección y disposición de residuos 

orgánicos, de grasas, aceites, combustibles y el desarrollo de medidas y acciones para 

evitar los derrames, pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios. Comprenden los 

lugares en que se emplazarán los vaciaderos.  

El Contratista, al inicio de las obras, según frente de trabajo, deberá proceder a la limpieza 

y acondicionamiento del sector afectado por las obras principales y complementarias, de 

las áreas aledañas según requerimientos constructivos, sectores de sistematización de 

desagües, accesos y otras áreas necesarias de afectar por requerimientos constructivos. 

Previo a la puesta en marcha de las obras deberá proceder a la limpieza de los residuos 

existentes Todos los residuos procedentes de las obras y limpiezas deberán estar sujetos 

a un proceso de disposición final autorizado por la Autoridad de Aplicación y El Comitente. 

El Programa será de estricto cumplimiento para todos los subcontratistas. El Contratista 

será responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación vigente en la 

materia, según los diferentes tipos de residuos, y de las obligaciones asumidas en su 

Oferta. El Contratista deberá proveer un sistema adecuado de contenedores para el 

almacenamiento transitorio de residuos sólidos contaminados, debiendo prever su retiro 

del lugar de su instalación, con una periodicidad adecuada a cada circunstancia, debiendo 

cumplir con las indicaciones de la Inspección.  

El Contratista destinará un sector específico del obrador para la disposición transitoria de 

los residuos peligrosos dentro del cual se ubicarán los contenedores especialmente 
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habilitados para tal fin, debidamente rotulados e identificados respecto al tipo de 

contaminantes que poseen los residuos y los riesgos que implican. Dicho sector deberá 

presentar carteles en los que se advierte el riesgo.  Asimismo deberá disponer de piso de 

cemento y un peralte lateral o muro de contención en todo su entorno que asegure la 

retención del material dentro del sector, ante cualquier derrame.  El Contratista deberá 

realizar el transporte de los distintos residuos, en equipos habilitados según la naturaleza 

de los residuos, en el marco de la legislación aplicable a esas tareas y de los 

requerimientos específicos de la o las autoridades de aplicación.  La disposición final de los 

residuos peligrosos deberá efectuarse en lugares o plantas de tratamiento expresamente 

autorizadas para tal fin, por la Autoridad de Aplicación que corresponda.  Todo otro tipo de 

residuo sólido no contaminado, deberá ser convenientemente recolectado y almacenado 

en un sistema de contenedores apropiados, con tapa hermética, debiendo ser 

transportados por transportistas habilitados a tal fin, hasta las áreas aprobadas por las 

autoridades locales para su disposición final.  El contratista deberá contar con la 

autorización previa de la Inspección para la utilización de materiales productos de las 

excavaciones y limpieza que resulten aptos para ser usados como rellenos demandados 

por la construcción de las obras.  

En el caso de que se prevea el almacenamiento de combustibles y lubricantes 

demandados por los equipos afectados a la construcción de la obra, dentro del sector de 

obradores, los depósitos de combustibles y lubricantes deben cumplir con las reglas de 

máxima seguridad, incluyendo un recinto de contención. La impermeabilización del piso y 

de bordes es obligatoria, para evitar que cualquier derrame contamine el suelo. Las 

cañerías deberán estar a la vista, protegidas del tránsito, evitando derrames subterráneos. 

Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos 

y estopas con hidrocarburos. El almacenamiento de combustibles debe cumplir con la 

normativa vigente provincial que fijen las normas de seguridad para estas instalaciones. 

El Contratista deberá presentar un proyecto que comprenda los mecanismos para la 

provisión y las instalaciones afectadas a tales fines, el que deberá ser autorizado mediante 

aprobación explícita de la Inspección y, de requerirse, de los organismos de aplicación. 

Deberá asegurar la disposición final de los lubricantes utilizados según la normativa 

vigente. En el caso que se prevea la provisión de combustible y el cambio de lubricantes 

demandados por los equipos y vehículos afectados a la construcción de la obra, por 

servicios de terceros, el servicio pertinente deberá estar habilitado para la prestación de 

dichos servicios, por la autoridad competente. Para suelos Afectados por Derrame 

Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos, la acción inmediata es atender 

rápidamente el accidente para minimizar el vuelco de hidrocarburos. En este sentido la 

acción prioritaria será interrumpir el vuelco evitando su propagación y eventual afectación 

de suelos o cursos de agua. Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de 

arrastre de hidrocarburos a algún sector o zona baja, deberán implementarse barreras de 

contención de escurrimientos que funcionen como “trampas de fluidos”. Aplicar sobre los 

líquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos.  Este tipo de 

materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el Obrador durante el desarrollo 
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de las tareas. Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado 

(cercado) y señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de 

laboreo y tecnologías de biorremediación. El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, 

mediante extracción de muestras para verificar el decaimiento en la concentración de 

hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos 

originales. 

Para todos los casos en que la legislación vigente exija la adopción de mecanismos de 

transporte y de disposición final de residuos por operadores autorizados, El Contratista 

deberá presentar a la Inspección, constancia del cumplimiento de la norma legal. Todos los 

materiales procedentes de las excavaciones que no sean necesarios para rellenos u otros 

fines, deberán llevarse a las zonas designadas como escombreras. El Contratista deberá 

realizar una proposición de áreas para escombrera, las que indicará en los planos, siendo 

sometidas a la aprobación de El Comitente, Autoridades locales y competentes, siendo la 

tramitación y el logro de las autorizaciones de exclusiva responsabilidad de Los 

Contratistas. Deberá preverse dentro del Programa de Capacitación del punto anterior, la 

capacitación general del Personal sobre el manejo de residuos, y la capacitación específica 

según puesto de trabajo y residuos específicos resultantes del desarrollo de su tarea. El 

Contratista deberá tomar todas las medidas del caso para preservar las vías de drenaje 

existentes, prevenir cualquier acumulación de agua objetable que resulte de la formación 

de las escombreras y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por 

residuos de distinto tipo. El Contratista deberá tomar las medidas que se establezcan en 

los planos del Proyecto, Especificaciones Particulares o en su proposición de escombrera, 

para la preservación de los aspectos ambientales y ecológicos que pudieran alterarse.  

9.6  Programa de Prevención de Emergencias - Plan de Contingencias  

El Oferente deberá diseñar un Programa de Contingencias comprendiendo planes 

particulares de Contingencias, según distintos riesgos, para la Etapa de Construcción de la 

Obra, el que formará parte de la Propuesta Técnica de la Obra y de las Obligaciones a 

cumplimentar bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectación directa, 

incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá 

cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente. 

El Contratista deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de prevención y de 

actuación frente a Contingencias, en función de los lineamientos de la oferta. El programa 

debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo al inicio de las obras. Una 

vez autorizado El Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en 

funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser 

recibida en conformidad por el Comitente. El Contratista deberá elaborar un Programa para 

la Etapa de Operación, comprendiendo los diferentes planes específicos, programa que 

deberá formar parte del Manual de Operación de la Obra a entregar como parte del 

proceso de Recepción de la Obra. El Objetivo de dichos Programas es el de dar 

respuestas a Contingencias para cada una de dichas Etapas. Los Programas y sus Planes 

particulares se sustentarán en el análisis previo de los distintos factores de riesgos que 
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existan, tanto sean físicos, químicos o biológicos. También se considerará la magnitud en 

que se presenten dichos riesgos. El Contratista está obligado a denunciar, inmediatamente 

de conocido, todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufran sus 

dependientes. La denuncia deberá contener como mínimo los datos que a tal fin requiera la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  

9.7 Programa de Comunicación Social  

El Oferente deberá incorporar en su Propuesta, un Programa de Comunicación Social que 

comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 

responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El 

Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente y con 

el compromiso asumido en la Oferta. 

El Objetivo del Programa será el de desarrollar formas eficaces y eficientes de 

comunicación entre y con la comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades 

Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con El Comitente, con los 

Subcontratistas, con las Entidades Intermedias y Universidades, entre otros, respecto de 

los planes y acciones previstas y desarrolladas durante la Etapa de Construcción. En 

particular deberá desarrollar mecanismo de comunicación efectivo respecto a la 

información sobre los impactos ambientales del Proyecto y las previsiones adoptadas, las 

fuentes de trabajo para la construcción y operación de la obra, los propósitos de la obra, 

los cursos de capacitación laboral, los planes de contingencia y todo otro efecto y actividad 

relacionada con el medio ambiente de la obra.  

El Contratista deberá relevar, en forma permanente, los temas relacionados con el Plan de 

Manejo Ambiental que requieran difusión y un intercambio activo de opiniones o acciones 

con las Autoridades, Actores Sociales, Instituciones Intermedias, Universidades, 

Organizaciones No Gubernamentales, Población afectada, El Comitente y Organizaciones 

o personas involucradas. En particular deberá mantener actualizada la información del 

desarrollo de los distintos Programas, para dar respuesta inmediata a todo tipo de 

consulta, observaciones u objeciones, identificando los problemas y adoptando las 

acciones para su solución.  En el caso de que como resultado de procedimientos 

administrativos o judiciales, petición de Autoridades, Organizaciones o personas, resulte 

necesario o conveniente, a juicio de El Comitente, celebrar reuniones, seminarios, talleres 

u otra forma de comunicación y discusión de la Obra, de carácter privado o público, 

incluidas las denominadas Audiencias Públicas, El Contratista deberá preparar toda la 

documentación y prestar el apoyo técnico necesario durante el desarrollo de las mismas. 

Para el caso de las Audiencias Públicas deberá tomar como referencia las instrucciones 

que a sus efectos determinará El Comitente o los Organismos de Aplicación. 

El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el Contratista y deberá ser 

aprobado por el Comitente. Será implementado por el responsable de medio ambiente del 

Contratista o por terceros calificados designados especialmente. Las acciones prioritarias a 

desarrollar son las siguientes:  
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• Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del 

Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos.  

• Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la 

comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, 

sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.  

• Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto 

respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de incorporar sus 

observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de 

conflictos sociales.  

• Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u organismos 

que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a las obras que 

se ejecutarán en los días subsiguientes.  

• Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes 

aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. 

La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro para su 

seguimiento.  

• Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance de 

la obra y lo programado para el mes siguiente. 

 

9.8 Programa de Seguimiento de Medidas de Mitigación 

Oferente deberá incorporar en su Propuesta, un Programa de seguimiento de las medidas 

de que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 

responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El 

Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente y con 

el compromiso asumido en la Oferta. 

El Contratista deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de seguimiento de las 

medidas de mitigación. El programa debe ser elevado para su aprobación por la 

Inspección, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado El Contratista deberá 

ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de 

la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en conformidad por el 

Comitente. El programa de seguimiento de las Medidas de Mitigación será instrumentado 

por el Responsable de Medio Ambiente del Contratista o por terceros calificados 

designados especialmente. Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a 

partir de las medidas de mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental. El 

responsable de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar el 

cumplimiento de las medidas de mitigación. Deberá evaluar la eficacia de las medidas 

propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer al Comitente para su 

aprobación los cambios necesarios cuando lo considere oportuno.  
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El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra. El 

responsable de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio 

de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y 

mejorar las metas a lograr. En particular de aquellos directamente involucrados y de las 

autoridades. El responsable de medio ambiente controlará quincenalmente el grado de 

cumplimiento de las Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo y emitirá un 

Informe Ambiental Mensual. En el informe se indicarán las acciones pertinentes para 

efectuar los ajustes necesarios. El responsable presentará su Informe Ambiental Mensual 

al Comitente destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de 

realización y las metas logradas.  

Finalizada la obra, el responsable emitirá un INFORME AMBIENTAL DE FINAL DE OBRA 

donde consten las metas alcanzadas. El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por 

parte del Contratista será condición necesaria para la aprobación de los certificados de 

obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades 

correspondientes. 

9.9 Programa de Control Ambiental de la Obra  

El Oferente deberá incorporar en su Propuesta, un Programa de control ambiental de la 

obra que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su 

directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del 

Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación 

vigente y con el compromiso asumido en la Oferta. El Contratista deberá cumplir con el 

compromiso asumido en su Oferta. El Contratista deberá elaborar un Programa de Control 

Ambiental de la Obra detallado y ajustado. El programa debe ser elevado para su 

aprobación por la Inspección, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado El 

Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento 

hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en 

conformidad por el Comitente. El programa de Control Ambiental de la Obra será 

instrumentado por el responsable de medio ambiente del Contratista o por terceros 

calificados designados especialmente. Durante la etapa de construcción, este programa 

estará muy ligado al de verificación de cumplimiento de las Medidas de Mitigación. Sin 

embargo su espectro de acción debe ser más amplio para detectar eventuales conflictos 

ambientales eventualmente no percibidos en el Estudio de Impacto Ambiental y aplicar las 

medidas correctivas pertinentes. En función de los ajustes del Proyecto de Ingeniería a 

desarrollar según tecnología constructiva y singularidades Empresarias. 

En función de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Manejo 

Ambiental, durante la Construcción de la Obra, completará y ajustará en forma sistemática 

las conclusiones de la Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental, incorporando los 

resultados alcanzados durante la ejecución de los Programas y sus correspondientes 

relevamientos en el ámbito físico del medio natural o en el medio socioeconómico 

directamente involucrados con la Obra. Se confeccionarán listas de chequeo a partir del 
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Estudio de Impacto Ambiental elaborada, con posibilidad de incluir elementos ambientales 

nuevos. 

El responsable de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar la 

situación ambiental del proyecto. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas 

para mitigar los impactos negativos y proponer los cambios cuando lo considere necesario. 

El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra. El 

responsable de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio 

de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y 

mejorar las metas a lograr. En particular de las autoridades. El responsable de medio 

ambiente controlará quincenalmente la situación ambiental de la obra aplicando listas de 

chequeo y emitirá un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de situación. En el informe se 

indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El responsable 

incluirá en su Informe Ambiental Mensual todos los resultados del Monitoreo Ambiental, 

destacando resultados y proponiendo al Comitente para su aprobación, los ajustes que 

crea oportuno realizar. Finalizada la obra, el responsable incluirá en el informe ambiental 

final de la obra los resultados obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y 

las metas logradas.  

9.10 Capacitación Ambiental del PMA 

El CONTRATISTA deberá implementar una adecuada capacitación de sus recursos 

humanos, a fin de concientizar al personal sobre el cumplimiento de las normativas y 

reglamentaciones ambientales, sobre los impactos ambientales esperados, sus roles a 

cumplir con diferentes niveles de responsabilidad en el cumplimiento de las Medidas de 

Mitigación, el PMA y la respuesta ante posibles contingencias, entre otras funciones. 

Es obligación del CONTRATISTA presentar para aprobación de la SUPERVISIÓN el 

temario, la metodología a utilizar, la carga horaria correspondiente y el cronograma con las 

fechas de ejecución, los antecedentes de los capacitadores responsables y las 

modalidades de organización de las actividades. 

El personal del CONTRATISTA o SUBCONTRATISTA no podrá ingresar al sitio de trabajo 

sin la capacitación ambiental correspondiente a las tareas que deba realizar. 

Durante la materialización de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener registros 

actualizados de las capacitaciones realizadas y metodologías aplicadas. 

9.11 Extracción de suelo vegetal, desbosque, destronque y limpieza de terreno 

El Contratista deberá realizar estas actividades, en el marco de la legislación nacional, 

provincial o municipal vigente en cada caso. Deberá identificar y cumplir con los 

requerimientos de legislación que protejan en general la vegetación y los ecosistemas en 

su conjunto y en particular los árboles y los sistemas forestales.  

El Contratista deberá conseguir los permisos de obra de parte de la Autoridad local 

correspondiente. 
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Además, se ha previsto la obligación de reducir al máximo posible, el espacio disturbado 

dentro de la Zona de Camino, mediante la implementación de un área denominada Zona 

de Trabajo Vial (ZTV) a la cual quedará restringida las zonas de desmonte, desbosque y 

destronque. 

También se considerará la franja de 3 metros de ancho como Zona de Servicios (Z.S.) 

colindante a la zona de alambrados, como área liberable a efectos de instalación de 

servicios. Es decir, no se realizarán desmontes si no existen tareas de infraestructura. 

 

 

Distancias en Zona de Trabajo Vial (Z.T.V.) - Elaboración D.V.P. Chaco 

9.12 Medidas de protección de la flora y vegetación 

Una vez aseguradas las condiciones de circulación y seguridad vial necesarias, se deberá 

limitar a su mínima expresión la remoción de vegetación en la zona de camino y su 

entorno.  

La reducción del impacto sobre la vegetación debe centrarse más en no destruir (medidas 

preventivas) que efectuar reposiciones o plantaciones posteriores. 

Para ello, la remoción de vegetación se limitará a la denominada Z.T.V. (Zona de trabajo 

vial) y de ser necesario, a la Z.S. (zona de servicio) colindante a la zona de alambrados.  

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con herramientas y 

procedimientos que eviten o minimicen la afectación del suelo en zonas aledañas y daños 
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a otra vegetación cercana, especialmente en los sectores con mayor susceptibilidad a la 

erosión.  

Los árboles a talar deben estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona 

de camino evitando así que en su caída deterioren la masa forestal restante. 

Los trabajos encomendados se realizarán de forma tal que no obstaculicen la marcha de la 

obra y minimizando el perjuicio a terceros, sus actividades y a los componentes de los 

ecosistemas aledaños. 

El Contratista será responsable único por los daños que dichas operaciones puedan 

ocasionar a terceros o al medio ambiente. 

Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal no deben llegar a las corrientes o 

cuerpos de agua. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por 

medio de la acción del fuego. 

El material sobrante de la extracción queda bajo supervisión de la Autoridad Provincial 

Forestal, y de ser posible re-utilizarse en vistas a medidas de mitigación y/o obras 

complementarias. 

En el caso que la Autoridad Provincial competente no manifieste interés en el manejo de 

este material, será la Empresa Contratista la encargada de su transporte hasta el lugar que 

indique la Supervisión. 

9.13 Instalación de Campamentos 

Previo a la instalación del/los campamento/s, el Contratista presentará para aprobación de 

la Inspección, un croquis detallado, mostrando ubicación del/los campamento/s, sus partes 

y los detalles necesarios. Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación 

previa a la obra, para asegurar su restitución plena.  

En la construcción de campamentos se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y 

remoción de vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. En ningún 

caso los campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento 

de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. Todos los 

campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas 

en los cursos de agua. No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las 

corrientes de agua. Estos se depositarán adecuadamente, en un relleno sanitario. (Fosa de 

residuos sólidos), o se dispondrán conjuntamente con los de los Municipios de la zona. El 

pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los requerimientos 

ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración Para los residuos peligrosos 

incluidos en la Ley Provincial 6.605, de adhesión a la Ley 24051 rigen las normas sobre 

manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha ley y en sus decretos 

reglamentarios. Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un 

responsable con material de primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad 
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e higiene laboral. Los campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de 

funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.  

Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área en 

perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso que sus 

instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales para beneficio común, como 

para ser destinados a escuelas o centros de salud, el Contratista presentará para 

aprobación de la Inspección el convenio de donación donde conste las condiciones en que 

se entregan las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento. Los Campamentos 

y sus instalaciones, aprobados por la Inspección deberán mantenerse en perfectas 

condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.  

Incluir los permisos sectoriales que sean necesarios, como los Permisos Municipales en 

caso de ser terrenos fiscales o la Autorización Notarial en caso de ser propiedad privada. 

El diseño del campamento deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los 

usuarios, con caminos vehiculares claramente identificados, además del diseño de 

estacionamiento.  

Los patios y áreas de estacionamiento deben tener iluminación nocturna. Deben ser 

adecuadamente regados o estar cubiertos con capas de ripio para evitar la propagación de 

polvo.  

Es indispensable el uso de letreros. Se sugiere incluir la clara identificación y señalización 

de los sistemas de emergencias, incluido salidas, equipos contra incendios, materiales y 

equipos para controlar emergencias o daños al medio ambiente. 

En todos los casos la localización deberá acordarse con la Inspección y la Supervisión 

ambiental. 

9.14 Ejecución y Movimiento de Suelo y Remoción de Cobertura Vegetal  

El Contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura 

vegetal que se realicen en el área de los obradores, campamento, locales de inspección, 

depósito de excavaciones, perforaciones y paquete estructural, sean las estrictamente 

necesarias para la instalación y correcto funcionamiento de los mismos. Deberán evitarse 

excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen daños al 

hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, 

inestabilidad y escorrentía superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en 

forma negativa. Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo 

compatible con la construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con 

la cubierta vegetal existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos 

trabajos por medio de la acción del fuego. En los casos que la secuencia y necesidad de 

los trabajos lo permitan se optará por realizar, en forma manual, las tareas menores de 

excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal.  
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En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas 

con el objeto de evitar terminaciones angulosas.  Las cunetas, zanjas de guardia y de 

desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos 

de movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la 

ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes, tengan asegurado un desagüe 

correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. El suelo o material sobrante de 

las excavaciones, se depositará en lugares previamente aprobados por la Inspección. Se 

evitará el depósito en pilas que excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán 

tener forma achatada para evitar la erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal 

extraída antes de su disposición. No se depositará material excedente de las excavaciones 

en las proximidades de cursos de agua, o lagunas.  Los suelos vegetales que 

necesariamente serán removidos, deberán acumularse y conservarse para ser utilizados 

posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal. Toda biomasa no 

comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y 

depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la Inspección. En caso de 

vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos por otros de 

calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados a un depósito 

controlado.  Se PROHIBE el control químico de la vegetación con productos nocivos para 

el medio ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre la 

vegetación, todos los productos que se utilicen deberán estar debidamente autorizados por 

el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra. Se PROHIBE el uso de 

defoliantes.  

 Para el transporte de suelos se recomienda la utilización de equipos adecuados y en 

óptimo estado de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la misma 

y, en caso de ser necesario, cubrirla para el traslado de modo de evitar la diseminación de 

los materiales transportados por voladura o vuelco, en las vías de transporte. Con los 

materiales excavados que no fuesen utilizados para los propósitos anteriormente 

especificados, se conformaran los terraplenes laterales de depósito, para su posterior 

traslado. Los materiales desechables, excedente y/o desperdicios, debieran ser retirados y 

volcados en depósitos destinados a tal efecto. Se recomienda utilizar equipos adecuados 

para la excavación, conservándolo en buenas condiciones. 

9.15 Caminos Auxiliares y Estacionamientos  

El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la 

Inspección para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos 

auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción. El 

Contratista deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos 

desvíos transitorios de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente y 

segura. El Contratista deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los 

elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden 

imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz 

de la ejecución de las obras. Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el 
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estacionamiento en las áreas de zona de camino que contengan vegetación autóctona, o 

alguna otra particularidad que a juicio de la Inspección y desde el punto de vista ambiental 

mereciera conservarse.  

A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares 

y sitios de estacionamiento de maquinaria, el Contratista deberá escarificar los lugares 

sobrecompactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la 

estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno. 

9.16 Erosión y Sedimentación.  

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de control de la Erosión Eólica e 

Hídrica y de Protección de las Excavaciones en la zona de afectación directa de las obras 

así como en los caminos de accesos necesarios para la construcción de las obras, que 

comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su 

directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del 

Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación 

vigente y con las especificaciones de la “Sección H.1 Excavación para obras de arte” del 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998 de la DNV, y la Sección 1.A. 

Excavaciones del P.U.E.T. del NOA. El Contratista deberá cumplir con el compromiso 

asumido en su Oferta. El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución 

de las obras, tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación. El Contratista, 

previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras dentro de la zona 

directamente afectada por las obras, deberá revisar el ámbito físico a afectar con el objeto 

de detectar la existencia de procesos erosivos actuales o la potencialidad de ocurrencia de 

los mismos como resultado de las Obras. En particular deberá tomar especiales 

precauciones en aquellas áreas con mayor susceptibilidad a este tipo de procesos en las 

que deberá realizar un detallado estudio de la topografía, la geomorfología y los procesos 

edáficos existentes en el terreno.  

Las vías de concentración de escorrentías y los focos de erosión hídrica y eólica serán 

ubicadas en forma detallada con el objeto de ajustar las obras de drenaje de forma tal que 

aseguren una eficaz conducción de los excedentes hídricos y permitan adoptar las 

medidas de protección contra la erosión eólica, respectivamente. En los sectores 

directamente afectados por razones constructivas de las obras, susceptibles a procesos 

erosivos deberá de tratar de mantener la vegetación existente al máximo posible, 

debiéndose asegurar la construcción e implementación de medidas tales como protección 

de taludes, cárcavas, sectores con pendientes excesivas, sectores con suelos sueltos, etc., 

antes de proceder a la remoción de la vegetación y movimiento de suelos. En los trabajos 

de excavación deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos y 

erosiones, según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realización de 

las tareas. A tal fin y dentro del contexto de la Protección de las Excavaciones, El 

Contratista proveerá y se hará responsable de todos los soportes temporarios y 

permanentes de las excavaciones, durante todo el período que dure el Contrato y hasta la 

finalización del plazo de garantía. El producto de la excavación que no haya de retirarse 
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inmediatamente, así como los materiales que hayan de acopiarse y que sean susceptibles 

a voladuras por erosión eólica o a erosión hídrica se apilarán a distancia suficiente del 

borde de la excavación con el fin de que no constituyan una sobrecarga que pueda dar 

lugar a desprendimientos, deslizamiento o aportes de material erosionado. En los casos 

que resulten necesarios serán protegidos mediante métodos eficaces para evitar su 

dispersión y los daños a la obra, su personal, a terceros o afectaciones a la Calidad del 

Aire que excedan la normativa aplicable al caso y a la Calidad del Agua.  

El Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación 

transitorias y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las 

deficiencias serán corregidas de inmediato. La Inspección se reserva el derecho a tomar 

las medidas apropiadas para exigir que el Contratista deje de trabajar en otras áreas y 

concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas dentro de 24 hs 

después de la notificación. 

9.17 Instalación de Plantas Asfálticas y Plantas Elaboradoras de Hormigón, 

Ejecución de Concreto Asfáltico y Mezclas  

Previo a la instalación de las plantas asfálticas y de hormigón y depósitos de materiales 

bituminosos, la empresa Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión el plano 

correspondiente a su ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación 

de vehículos y materiales dentro del área de la misma, e ingreso y salida de materiales. 

Para ello deberá atenderse, como mínimo, a las precauciones consignadas en los 

apartados siguientes.  

La empresa Contratista instalará las plantas de asfalto, plantas elaboradoras de hormigón 

y de mezclas en lugares planos, en lo posible desprovistos de cobertura vegetal y de fácil 

acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial del agua, y la dirección 

predominante del viento. No se instalarán las plantas en terrenos particulares sin previa 

autorización por escrito del dueño o representante legal. Las vías de entrada y salida de 

material deberán estar localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y 

descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las instalaciones.  

La empresa Contratista no instalará las plantas de asfalto y hormigón, trituradoras, 

zarandas, etc., en lugares cercanos a poblados o asentamientos humanos. Asimismo 

deberá extremar las precauciones para un buen funcionamiento de las plantas, en lo 

referente a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos.  

La empresa Contratista no instalará las plantas de asfalto y hormigón, trituradoras, 

zarandas, etc., en áreas con importancia para la conservación.   

Al instalarse en el lugar, la empresa Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos 

orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior 

recuperación del terreno. 
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9.18 Control de Drenajes, Desagües y Anegamientos en Zona de Obra  

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de Control de Drenajes, 

Desagües y de los sectores que sufren procesos de anegamientos en la zona de 

localización de las obras, que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las 

prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del 

Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones 

emergentes de la Legislación vigente.  El Contratista deberá cumplir con el compromiso 

asumido en su Oferta. El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de 

movimiento de tierras, trabajos de extracción de suelos de cualquier naturaleza, dentro de 

la zona de localización de las obras, deberá revisar el ámbito físico a afectar con el objeto 

de detectar la existencia de vías de drenajes, de desagües y de sectores sujetos a 

procesos de anegamientos actuales, evaluando la potencialidad de afectación a las obras 

existentes y a construir, o al medio como resultado de las tareas constructivas. En todos 

los casos deberá mantener el correcto funcionamiento de los desagües pluviales 

existentes, hasta que se encuentren terminados y en funcionamiento las nuevas 

estructuras resultantes de las acciones de adecuación y sistematización de los desagües 

pluviales. En particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas con 

mayor presencia y/o susceptibilidad a este tipo de procesos en las que deberá realizar un 

detallado estudio de la topografía, la geomorfología y los procesos edáficos existentes en 

el terreno, con el objeto de proceder a confeccionar planos en los que se reflejen los 

procesos, actuales y potenciales. Las vías de drenaje y las áreas anegables serán 

señaladas en forma detallada con el objeto de ajustar las obras de forma tal que aseguren 

una eficaz captación y conducción de los excedentes hídricos. 

 En los trabajos de excavación, en general, deberá adoptar las precauciones necesarias 

para asegurar el desvío y conducción controlada de las aguas superficiales y subterráneas, 

desaguar los excedentes de agua y mantener en seco las excavaciones, debiendo prever 

la provisión y mantenimiento de las instalaciones de drenaje y de bombeo, que sean 

necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes, evitar derrumbamientos y 

erosiones, según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realización de 

las tareas. Deberán extremarse las precauciones en los lugares en que las excavaciones 

se encuentren aledañas a obras de infraestructura o edificaciones de cualquier tipo, 

incluyendo a las propias de la obra en construcción. El agotamiento del agua producida por 

lluvias, filtraciones u otros motivos se realizará de forma tal que el personal pueda realizar 

la tarea en las mejores condiciones posibles, incluyendo la iluminación y ventilación de los 

sitios de trabajo, en los casos que lo demanden.  

El CONTRATISTA deberá identificar y cumplir con la Legislación Ambiental pertinente y 

conseguir los permisos de obra de parte de la Autoridad local correspondiente, 

especialmente respecto a las modificaciones hidráulicas de flujo superficial, funcionamiento 

de humedales y diferentes usos del agua en la zona operativa del proyecto y su entorno. 

Todos los trabajos de construcción de drenajes (adecuación hidráulica de la vía) se 

ejecutarán con anterioridad o simultáneamente a los demás trabajos de movimiento de 
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suelos, de manera de lograr que la ejecución de excavaciones, formación de terraplenes, 

construcción de capas estructurales de pavimento tengan asegurado un desagüe correcto 

en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. 

Se construirán en períodos de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro 

de la calidad de las aguas. 

Los arroyos, lagunas, etc., serán limpiados prontamente de toda obra provisoria, 

escombros u otras obstrucciones causadas por las operaciones de construcción. Una vez 

finalizadas las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos y se 

los restituirá a sus condiciones originales. 

Si por razones constructivas se debe colocar un paso de agua provisorio que no será 

requerido posteriormente, éste deberá ser restaurado por el constructor a sus condiciones 

originales al caer en desuso. 

Deberán mantenerse limpias las obras de conducción de agua a fin de evitar arrastre de 

desechos a los puntos de desagüe. 

9.19 Protección de la Vegetación y el Hábitat  

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de Manejo de la Vegetación y de 

la Fauna que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a 

desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro 

del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la 

Legislación vigente.  El Contratista deberá cumplir con el compromiso asumido en su 

Oferta. El Contratista deberá realizar los trabajos de limpieza y remoción de la vegetación, 

en la zona de obra y de accesos, reduciendo las tareas a un mínimo compatible con los 

requerimientos constructivos y los criterios establecidos en la presente especificación. No 

podrá en ningún caso, operar equipamiento o remover vegetación fuera de la zona de obra 

delimitada, sin contar con un permiso específico por parte del Propietario o de la autoridad 

competente y la autorización de la Inspección de El Comitente.   

Ante la construcción alcantarillas, deberán tomarse las medidas necesarias durante su 

construcción o desvío del cauce, a efectos de respetar el Código de Faltas (Ley Provincial 

Nº 4209), donde expresamente se establece como requisito la previa autorización para 

modificar un escurrimiento por parte de la autoridad competentes y la Ley 3230 y su 

modificatoria Nº 3542 (t.o) y Decreto Reglamentario Nº 173/90: “...Será sancionado... el 

que vertiere o emitiere cualquier tipo de residuo sólido, líquido o gaseoso que pueda 

degradar o contaminar los recursos naturales, en especial los hídricos, o al medio 

ambiente, causando daño o poniendo en peligro la salud humana, la flora o la fauna”. 

El Contratista deberá atenuar y limitar los impactos ambientales vinculados con la limpieza, 

el desmalezado y el desmonte, para disminuir el peligro de erosión del suelo, la afectación 

del paisaje natural, las interferencias con la actividad económica del sitio y las alteraciones 

en los hábitats naturales de la flora y de la fauna autóctona o adaptada.  A tal efecto.  El 

Contratista deberá:  
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• Mantener al máximo posible la vegetación natural.  

• Utilizar maquinarias y equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su 

compactación y la pérdida de la cubierta vegetal.  

• Conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la restauración de 

los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal fin.  

En la limpieza de vegetación deberá adoptar medidas de seguridad para el derribo de 

árboles, en el caso de que resulte indispensable por razones constructivas, y para el corte 

de plantas, que puedan ser nocivos para el personal por contacto o por inhalación de los 

gases producidos por la quema. Durante el desarrollo de todas las tareas, deberá adoptar 

medidas preventivas respecto de mordeduras o picaduras de las alimañas existentes en el 

área de emplazamiento de la obra. Deberá instrumentar los mecanismos de tratamiento en 

el lugar y las estrategias de derivación del personal para el caso de accidentes por 

mordeduras o picaduras.  De resultar necesaria la limpieza de vegetación arbórea, todas 

las maquinarias que realicen tareas de derribo de árboles deberán tener un techo protector 

resistente, que resguarde al conductor de cualquier contingencia producida por las caídas 

de los troncos. Los árboles a talar deben estar orientados, según su corte, para que caigan 

sobre la zona de camino, evitando así que en su caída, deterioren la masa forestal 

restante.  No se permitirá en horarios nocturnos la realización de tareas operación de 

máquinas para la limpieza de vegetación, si no es con la autorización expresa de La 

Inspección, con la presencia de un responsable de las tareas y, con la provisión de un 

adecuado sistema de iluminación, que evite potenciales daños sobre los operarios, 

personas, animales, patrimonio cultural, obras de infraestructura o bienes de terceros.  

El Contratista deberá prever el retiro y disposición final de los materiales provenientes de la 

limpieza de vegetación. Los materiales serán propiedad de El Contratista, excepto en 

aquellos caso en que los mismos sean reclamados como propiedad por terceros. El 

Contratista deberá solicitar a La Inspección autorización para la entrega del material a 

terceros, manteniendo El Contratista su responsabilidad por el destino o disposición final 

del material. El Contratista deberá cumplir con la restauración de los sitios según su 

propuesta.  

La autorización por parte de La Inspección no elimina las responsabilidades de El 

Contratista en cuanto a la disposición final de los residuos, por lo que ejercerá especial 

control frente a las posibilidades de incendio del material vegetal dentro de las áreas de las 

Obras y desarrollará, bajo su entera responsabilidad, los mecanismos previstos frente a 

contingencias por incendio, de producirse hechos de esta naturaleza.  El uso de herbicidas 

estará prohibido en razón de la zona en que se encuentra la obra, y la falta de 

reglamentación actual de su manejo. 

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias 

sobre la fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o 

cadenas sin la protección adecuada; manipular combustibles, lubricantes o productos 

químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria 
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fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin 

cubrir en zanjas y desmontes.  

El Contratista deberá manejar a la Fauna existente dentro de zona de Obra, impidiendo 

mediante mecanismos de control, que los propios trabajadores o terceros desarrollen 

actividades que pudieran dañarla. El Contratista tomará todas las precauciones razonables 

para impedir y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no 

imprescindibles a las tareas propias de la obra. 

El PMA identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de 

fuego, que en caso de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente 

colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios.  

Se prohíbe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de armas de fuego en el 

área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza o la pesca en las áreas aledañas a la zona de 

construcción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de 

animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su 

objetivo. En el caso de detectar nidales o madrigueras deberá implementarse (habiendo 

notificado previamente a las autoridades locales) un rescate y desplazamiento a zona 

segura de los individuos o nidos que podrían ser afectados. Esta tarea debe ser realizada 

por personal especializado, con la anuencia de las autoridades locales. 

Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de 

construcción, las labores de desbroce se realizarán fuera de los periodos reproductivos de 

la fauna.  Durante la construcción de la Obra se efectuará un monitoreo a fin de conocer la 

tasa de animales muertos en la ruta y zona de camino. El inventario será confeccionado 

por el Contratista a través de su Responsable Ambiental, quien informará a la Inspección 

que tendrá a su cargo la coordinación con la Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia. 

9.20 Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés Científico  

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza de la vegetación y de movimiento 

de tierras deberá revisar, el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la existencia 

de restos del patrimonio arqueológico, antropológico, paleontológico, histórico cultural, 

cuya denuncia resulte obligatoria en el marco de la legislación vigente. En particular deberá 

tomar especiales precauciones en aquellas áreas propicias para este tipo de hallazgo. A tal 

efecto deberá efectuar consultas por escrito, en forma permanente, a la Autoridad 

Competente e Instituciones Oficiales y Privadas con capacidad técnica sobre la materia, 

analizar las respuestas y documentaciones e incorporarlas en sus informes. En el caso de 

algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena o de los 

primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés 

arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las 

obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los 
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trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona 

en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos.  

Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de 

la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la explotación 

de yacimientos de materiales para la construcción del camino en las proximidades de 

yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos.  

9.21 Protección del Patrimonio Antropológico-Social de Lugar  

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de Detección y Rescate del 

Patrimonio Cultural que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a 

desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro 

del Costo del Contrato.  El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la 

normativa vigente.  Frente a la detección de restos de interés o hallazgo de materiales o 

piezas, El Contratista deberá interrumpir, en el punto de hallazgo y su entorno inmediato, el 

desarrollo de las tareas que pudieran dañar al material o dificultar su rescate y notificar, a 

la Inspección y a la Autoridad Competente, tal circunstancia, hasta que la Autoridad y El 

Comitente autoricen la continuación de las tareas, El Contratista deberá asegurar la 

protección de los restos.  El Contratista no podrá solicitar mayores costos ni ampliación de 

los plazos de entrega de la Obra causados por hallazgos de material del patrimonio cultural 

protegido por la legislación vigente.  El Contratista deberá informar a la Dirección de 

Patrimonio Cultural acerca de las obras a realizarse en esta sección.  En el caso de fiestas 

populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará cierres y/o clausuras en la 

ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de 

vehículos y personas. De ser necesarios movimientos de estructuras de valor histórico o 

cultural (por ejemplo cementerios o cruces o lápidas que identifican el lugar del accidente 

donde la persona perdió la vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados con la 

población.  

9.22 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones 

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de Control de Ruidos, 

Vibraciones y de la Contaminación del Aire en la zona de afectación directa de las obras, 

yacimientos y caminos de acceso, que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las 

prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del 

Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones 

emergentes de la Legislación vigente. El Contratista deberá cumplir con el compromiso 

asumido en su Oferta. 

El Contratista, previo al inicio de las tareas de instalación de obradores, campamentos y 

plantas de asfalto y hormigón, de desmonte y de movimiento de suelos, accesos y 

sectores, para ello el Contratista realizará el riego con agua con el caudal y la frecuencia 

que sean  directamente afectados por las obras, deberá revisar sus equipos móviles o fijos, 

para garantizar que los ruidos se ubiquen dentro de los requerimientos de la normativa 
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vigente, según el ámbito físico en el que se desarrollen las obras y teniendo en cuenta que 

los mismos no generen molestias. 

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat 

en general, se deberá impedir la generación de nubes de polvo durante la etapa de 

construcción. 

Estas tareas deberán ser evitadas en días muy ventosos. Para ello el Contratista realizará 

el riego con agua con el caudal y la frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo en 

suspensión, en los lugares donde haya receptores sensibles y dónde indique la Inspección. 

Durante la fase de construcción, el Contratista controlará las emisiones de polvo 

procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones y otras instalaciones de 

obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el 

polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su 

carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará 

el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las 

permitidas. 

En los ambientes Periurbanos y Urbanos, deberá cumplimentar con la legislación sobre 

Ruidos y Vibraciones aplicables a cada Jurisdicción en particular, debiendo extremar las 

medidas para evitar la afectación de las personas y de la fauna. Si la Inspección Ambiental 

lo considera conveniente, el Contratista deberá realizar la medición del nivel sonoro y de 

vibraciones de todas sus maquinarias y vehículos de transporte, procediendo al análisis de 

bandas de octavas, a los efectos de la evaluación de las frecuencias y constatación del 

cumplimiento de las normas pertinentes. 

El Contratista, de ser posible, establecerá vías de transporte que alejen a sus vehículos de 

zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de 

transporte se reduzcan al mínimo. La Inspección se reserva el derecho a prohibir o 

restringir en ciertas zonas del proyecto cualquier trabajo que produzca un ruido objetable 

en horas normales de descanso, de 22 hs a 06 hs, o en los horarios establecidos por las 

ordenanzas locales. 

Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el 

ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios, y 

afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca 

de áreas sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y 

vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de 

transporte de asfalto, hormigón elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y 

equipos; y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora), 

motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por 

la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar 
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planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al 

cronograma de la obra. 

Concretamente, la Contratista evitará el uso de máquinas que produzcan niveles altos de 

ruidos (martillo neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) 

simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, 

debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 

9.23 Control de la Correcta Gestión de los Efluentes Líquidos  

El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de 

los efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de 

Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. En caso de verificar desvíos a los 

procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá documentar la situación 

dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades.  

El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes 

líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador Principal y 

Campamento. Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la 

obra, deberán ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de 

Residuos, Emisiones y Efluentes.  

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 

almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados. El Contratista dispondrá de 

personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los efluentes líquidos de 

acuerdo a las normas vigentes.  

El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta 

gestión de los efluentes líquidos de la obra. El Contratista será responsable de evitar el 

lavado o enjuague de maquinarias y equipos que pueda producir escurrimientos y/o 

derrames de contaminantes.  

9.24 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y 

Peligrosos  

El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de 

residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de 

Residuos, Emisiones y Efluentes. En caso de verificar desvíos a los procedimientos 

estipulados, el Responsable Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo 

acotado para la solución de las no conformidades.  

El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y 

su posible dispersión por el viento.  Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y 

plásticos de manera de hacer un desarrollo y finalización de obra prolijo.  

Los residuos y sobrantes de material que se producirán en los obradores y campamento y 

durante la construcción del paquete estructural, deberán ser controlados y determinarse su 
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disposición final de acuerdo con lo estipulado en el programa de manejo de residuos de la 

obra. Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 

almacenamiento seguro de los residuos producidos.   

El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer 

los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.  El Contratista será responsable 

de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los residuos de la 

obra.  

9.25 Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos  

Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista deberá controlar los sitios de acopio y 

las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos 

químicos, pinturas y lubricantes, en los obradores, campamento y locales de inspección, a 

los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la 

capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra.   

El Contratista deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos 

anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.  Además, que se acopien 

en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable 

(o recipientes colocados sobre bateas). Todo producto químico utilizado en la obra debe 

contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible donde conste claramente la 

peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos para las personas y el 

ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio 

ambiente. 

9.26 Programa de Protección, Señalización y Acondicionamiento de la Obra y 

Accesos.  

El Oferente deberá incluir en su oferta los lineamientos de un Programa de Protección y 

señalización de la Obra, tanto durante el período diurno como nocturno, que comprenda 

vallados efectivos, señalizaciones de precaución y medios de mantenimiento y control 

permanente para evitar daños e inconvenientes a las personas, actividades y bienes, 

incorporando los costos dentro del precio total de la obra.   

El contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los 

accidentes, daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su 

responsabilidad y costo, la solución inmediata del problema y afrontar los costos de los 

daños que se generen.   

El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de 

obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias al tránsito habitual como a 

las viviendas e instalaciones próximas. El Contratista será responsable de preservar la 

circulación, estableciendo y haciéndose cargo de los costos respectivos, incluyendo el 

mantenimiento de los medios alternativos de paso, con el fin de no interrumpir el acceso a 

las propiedades.   
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El Contratista deberá mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes.  De 

no ser posible se construirán nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o 

propiedad y / o de la autoridad competente.  La señalización de riesgo de la obra debe 

implementarse de acuerdo con el estado actual del arte en señaléctica de seguridad con el 

objeto de minimizar los riesgos hacia la población en general. Durante toda la construcción 

del proyecto el Contratista dispondrá los medios necesarios para lograr una correcta 

señalización de los frentes de obra, especialmente en las zonas de campamento, 

obradores y depósitos. 

La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y 

señales luminosas cuando correspondan. El Contratista estará obligado a colocar una 

señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la 

colocación de las señales lumínicas pertinentes. 

9.27 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada  

El Contratista deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del 

parque automotor, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los 

SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito 

vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos. El contratista 

deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y máquinas 

que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y 

manejarse en forma segura y correcta.  Los equipos pesados para el cargue y descargue 

deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso.  En las 

cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, 

salvo que lo autorice el encargado de seguridad.  

 El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas, con el fin de obstaculizar lo 

menos posible el tránsito, minimizando de esta manera las afectaciones a la infraestructura 

vial y el impacto negativo a la cuenca visual.  Esta medida tiene por finalidad prevenir 

accidentes hacia las personas que transitan por la ruta y operarios de los equipos y 

maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra, y minimizar al máximo la 

probabilidad de ocurrencia de incidentes.  Así como prevenir daños a la fauna silvestre por 

atropellamiento. 

9.28 Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura 

Sociales durante la Obra  

El Oferente deberá incluir en su oferta los lineamientos de un Programa de Atenuación de 

las afectaciones a los Servicios Públicos e infraestructura social afectada durante la 

construcción de las Obras, incluyendo aquella resultante del desplazamiento o transporte 

de maquinarias y equipos afectados a la construcción, incorporando los costos de las 

afectaciones dentro del precio total de la obra.  

El Contratista deberá identificar toda Obra de Infraestructura y de Servicios Públicos, 

factible de ser afectada, comprendiendo las tareas necesarias para la construcción de las 
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obras y las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y 

maquinarias que pudieran generar el deterioro de la infraestructura o limitaciones en la 

prestación de los servicios. El Contratista deberá mantener permanentemente en servicio 

toda la infraestructura afectada por las obras y actividades conexas con la construcción, 

comprendiendo aquella emplazada sobre el espacio aéreo, sobre la superficie o soterrada.  

En particular deberá mantener en servicio las líneas de transmisión y de distribución de 

energía eléctrica, de telecomunicaciones y televisión, los caminos, puentes y alcantarillas, 

los sistemas de evacuación de excedentes hídricos y efluentes industriales y municipales, 

los ductos aéreos y soterrados, los sistemas de canales, etc. y restituir todo sistema de 

señalización de riesgos y de información existente en el área afectada por la obra. El 

Contratista deberá efectuar los trámites para lograr la autorización por parte de los 

propietarios o responsables de los servicios e infraestructura que serán afectadas y/o, de la 

autoridad de aplicación, y asumir los gastos, por pérdidas en la prestación de los servicios 

y por restitución de la infraestructura afectada. Asimismo, deberá coordinar con los 

organismos públicos o privados prestatarios de los servicios o responsables de la 

infraestructura y con las autoridades de control pertinentes, las medidas y acciones a 

encarar, para mantener el servicio y restaurar las afectaciones, efectuando los trabajos a 

entera satisfacción de los mismos.  

Para el caso de los caminos de uso público, El Contratista deberá coordinar el desarrollo 

de las obras, evitando interrumpir la circulación pública, ya sea de vehículos o de 

personas. De resultar necesario cortar, cerrar u obstruir vías de comunicación de uso 

público, deberá establecer y hacerse cargo de los costos y responsabilidades de 

mantenimiento de los medios alternativos de paso para evitar inconvenientes en la 

circulación del tránsito. Los medios alternativos de tránsito deberán cumplir con 

condiciones para el tránsito, similares a las existentes en la vía de comunicación afectada, 

aún frente a situaciones de circulación intensiva, de cargas pesadas o voluminosas o de 

condiciones meteorológicas adversas.  

El Contratista será el directo y único responsable de la correcta protección y señalización 

en las zonas de afectación de la infraestructura, debiendo colocar vallados efectivos y 

señalizaciones de precaución, que funcionen correctamente frente a cualquier situación 

meteorológica, de día y de noche, debiendo mantener permanentemente el sistema en 

correcto estado de funcionamiento. Ante la posibilidad de provocar daños o inconvenientes 

a la infraestructura y servicios públicos, prestado por el estado o privados, se deberán 

suspender los trabajos o actividades hasta haber tomado los recaudos necesarios para su 

protección y obtenido la autorización aplicable en cada caso. 

 El Contratista será el único responsable por los accidentes, daños y limitaciones o 

inconvenientes que se produzcan por afectaciones en los servicios e infraestructura, 

durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir a su exclusivo cargo la solución 

inmediata del problema.  
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9.29 Desocupación del Sitio – Fase de Abandono  

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de Retiro de la Contratista al 

Finalizar la Construcción de la Obra, comprendiendo el levantamiento de obradores y, de 

existir, de los campamentos y comedores, la adecuación del paisaje en la zona de obra, el 

saneamiento y/o remediación de las áreas contaminadas por actividades de las obras, la 

disposición final de residuos, el traslado de los materiales reciclables, las maquinarias y 

equipamientos utilizados en la construcción, la restauración de los accesos transitorios, las 

restauración de los sitios afectados por socavación, perforaciones, etc. señalando los 

servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los 

costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las 

obligaciones emergentes de la Legislación vigente.  

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en la Oferta. Solo podrán permanecer los 

elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y 

beneficioso para la comunidad. Se deberá contar con la solicitud expresa del Propietario 

del terreno particular donde se instalarán las mejoras y la autorización fehaciente de la 

Inspección ambiental. 

10 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

10.1 Refugios de pasajeros- Dársenas de detención de transporte público 

DESCRIPCION: Esta tarea consistirá en la construcción de un par de refugios en la 

progresiva 14+800 aprox., en cercanías de la RPNº 17, según plano identificado como 

Obra Complementaria-Dársena. Tendrá como función ofrecer resguardo para los usuarios 

que deben esperar a la vera del camino al transporte público. 

ESPECIFICACIONES: A sus efectos se construirán las dársenas de detención conforme a 

esquema tipo, dejando libre la banquina, la que debe quedar protegida con pequeños 

cordones – resaltos- y con el desarrollo en longitudes adecuadas de carriles de 

deceleración y aceleración para permitir la adecuada circulación vehicular.  

ASPECTO SEGURIDAD: Los refugios deberán ser construidos con materiales frangibles y 

emplazados en zonas de amplia visibilidad y con adecuado señalamiento, en coordinación 

con la Supervisión y con los Municipios correspondientes, de acuerdo al esquema adjunto. 

Asimismo, la zona de emplazamiento tanto para los existentes como para los nuevos 

deberá complementarse con demarcación horizontal acorde a su función y señalización 

vertical a distancia adecuada con el objeto de evitar el “factor sorpresa”. 

Los nuevos refugios no deben presentar cerramientos laterales pero deben ofrecer una 

protección adecuada al sol y a las lluvias. 

MANTENIMIENTO: En todos los refugios deberá observarse estricta limpieza, libre de 

residuos de todo tipo, desmalezamiento integral de la zona circundante, refugio pintado de 

color claro con incorporación de material reflectivo a los efectos de su perfecta 

visualización.  
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Especificaciones técnicas para dársenas, fuente: Dirección de Ingeniería Vial 

 

 

10.2 Plan de Manejo Ambiental Específico de Mantenimiento y Operación  

En función de los resultados del Ajuste del Estudio de Impacto Ambiental y de los 

Indicadores del Plan de Manejo Ambiental, El Contratista deberá elaborar un Manual de 

Gestión Ambiental, comprendiendo los Programas y Acciones a desarrollarse durante la 

Operación de la Obra, para la correcta Vigilancia y Monitoreo Ambiental del funcionamiento 

y mantenimiento ambiental de la misma durante su vida útil.  

10.3 Medición y Forma de Pago  

El Contratista recibirá como pago la liquidación del item gestión ambiental y otros 

relacionados con el mismo en la medida del avance de las obras.  Será certificado por la 

Inspección Ambiental, pudiendo ésta no realizar liquidación alguna por incumplimiento de 

alguna de las disposiciones de las presentes ETAS, de la Legislación Vigente o por falta de 

respuestas a demandas específicas de la Inspección o de la Supervisión Ambiental del 

Programa. 

Se deja expresa constancia que toda disposición contenida en la presente documentación 

que se oponga a lo antes expresado queda anulada.  
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10.4 Penalidades 

En el caso que El Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en 

estas Especificaciones será advertido la primera vez mediante Orden de Servicio por la 

Inspección, la que dará un plazo para su corrección. Si el contratista no cumple con lo 

solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección 

se aplicara la multa correspondiente a incumplimiento de Órdenes de Servicio (no emisión 

del Certificado). No se realizará la Recepción provisional de la Obra hasta tanto no se 

hayan ejecutado a satisfacción de la Inspección, los trabajos de limpieza, revegetación y 

restauración de las zonas de préstamo y conforme a lo indicado en esta Especificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


