Direccion de Vialidad Provincial
-Chaco-
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO: EMPALME RUTA NAC. N2 95 (SAN BERNARDO) — EMPALME RUTA PROV. N°4 (VILLA BERTHET)
OBJETO: REHABILITACION DE PAVIMENTO.

1. Objeto:

Las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) tienen por objeto
establecer, en el marco del Plan de Gestibn Ambiental y Social (PGAS), las normas
minimas y/o el procedimiento para las acciones relacionadas con el proyecto, en sus
diferentes etapas hasta su recepcion definitiva, a fin de evitar y/o mitigar impactos
ambientales negativos y potenciar los impactos positivos.

Las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) son complementarias del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la ejecuciéon de las obras y
constituyen una Especificacion Técnica Particular, en el marco del procedimiento licitatorio,
en cuanto a las Obligaciones del Contratista.

Las obligaciones contraidas por los Subcontratistas serdn las mismas que establecen
estas normas para el Contratista, siendo estos Ultimos responsables, en todo concepto, por
el cumplimiento de dichas normas por parte de los Subcontratistas.

1.1 Introduccién

La Legislacibn Ambiental vigente aplicable al Proyecto “OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6,
TRAMO: RNN°95 (SAN BERNARDO) — RPN°4 (VILLA BERTHET) ,PROVINCIA DE
CHACO” y las politicas de salvaguarda del Banco Interamericano de Desarrollo que
corresponde al préstamo que financia el proyecto deberan ser considerados como
requisitos de cumplimiento obligatorio por parte de la Contratista, en los ajustes de los
disefios y de la planificacién para ejecucién de la Obra, la construccion, puesta en marcha,
pruebas de recepcion e instrucciones para la operacion y el mantenimiento de la obra, los
que formaran parte de la Oferta. En caso de variaciones significativas respecto del disefio
original, los mecanismos de evaluacion ambiental a los que quedaran sujetos dichos
cambios se realizaran conforme a lo previsto en el Marco de Gestiébn Ambiental y Social del
Proyecto.

En particular deberd darse cumplimiento a la Ley Nacional N ° 25.675 Ley General del
Ambiente, que establece en su Articulo 1° los presupuestos minimos para el logro de una
gestidn sustentable y adecuada del ambiente, la preservacién y proteccion de la diversidad
biol6gica y la implementacion del desarrollo sustentable y su Decreto Reglamentario N °
2413/02 y la ley N°3964, que tiene por objeto la preservacion, conservacion, defensa y
mejoramiento del medio ambiente, en todo el territorio de la provincia, para lograr y
mantener la biodiversidad y una éptima calidad de vida.

La construccion de pavimentos y de obras complementarias, se regira también por el
Manual de Evaluacién y Gestion Ambiental de Obras Viales de la Direccion Nacional de
Vialidad MEGA Il 2007, el Reglamento CIRSOC y Anexos, las Normas IRAM, y las Normas
de AASHTO-93 para los casos no contemplados por los mencionados.
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2. REQUERIMIENTO GENERALES A CONSIDERAR POR EL CONTRATISTA

El Contratista deberd tener en cuenta, en la preparacibn de su propuesta, que ante
eventuales discrepancias entre la Legislacién, requerimientos de las politicas de
salvaguardas del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo indicado en los pliegos y
anexos, se deberan considerar los requerimientos mas exigentes.

Las Medidas de Mitigacion de Impactos (MIT) contenidas en el Plan de Gestion Ambiental
y Social (PGAS) son complementarias al presente documento. En estas se establecen
procedimientos especificos para algunas acciones particulares del Proyecto.

Durante la ejecucion de la obra sera responsabilidad del Contratista prevenir y minimizar
los efectos negativos de la etapa de construccién sobre el entorno natural y social (e.g.
suelos, recursos hidricos, aire, biota, sitios de interés patrimonial, habitat naturales,
asentamientos humanos), bajo la supervision del Responsable Ambiental del Proyecto
(RAP) y la Inspeccion de Obra.

Sera obligacién del Contratista designar un Representante Ambiental con antecedentes
adecuados, encargado de la Gestiébn Ambiental de la Obra que divulgara el contenido del
presente documento y de las Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares, a su
personal en forma verbal y escrita (charlas, avisos informativos y preventivos) y a través de
los medios que considere adecuados.

El Representante Ambiental del Contratista implementara estas normativas y las ETAs
Particulares con el objeto de evitar, prevenir, mitigar y compensar los impactos que
pudieran provocarse al medio natural y a la poblacién durante el desarrollo de la obra.
Asimismo, serd el interlocutor para todo lo que corresponda a la Gestion Ambiental de la
Obra entre la Contratista, las Autoridades Ambientales Competentes, la Inspeccion de
Obra y las comunidades locales. El ejercicio de esta funcién sera incompatible con
cualquier otra funcién dentro de la obra.

El Oferente deberd incluir el Presupuesto Total de los Costos del Plan de Manejo
Ambiental, incorporando los Costos dentro del ITEM GESTION AMBIENTAL.

El Contratista debera cumplir, durante todo el periodo del contrato, con todas las
normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, y con
toda aquella legislacion que preserve el derecho del trabajador y de terceros, que
corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicacién, se encuentre o no indicada en
las especificaciones técnicas del Pliego de Licitacién. Asimismo deberd cumplir con las
normas que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato.

El Contratista debera cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones
realizadas por las autoridades y organismos de control, nacionales, provinciales y/o
municipales, asumiendo a su exclusivo cargo los costos, impuestos, derechos, multas o
sumas debidas por cualquier concepto. El Contratista, tendra la obligacién de cumplir con
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lo indicado en los puntos precedentes, no aceptandose por estos conceptos y bajo ninguna
circunstancia, la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacién de los plazos de entrega
de la Obra.

El Contratista debera respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo
referente a contaminaciéon de suelos, aguas subterraneas y superficiales, aire, ruido y
vibraciones, contingencias tales como incendios, derrames, etc., utilizacion de productos
peligrosos o contaminantes y explosivos, disposicion final de residuos contaminados,
peligrosos o patoldgicos, areas de préstamo y disefio de explotacidén, proteccion del
patrimonio histérico cultural, arqueolégico, paleontolégico, arquitectonico, escénico,
antropoldgico y natural, prevencién de enfermedades endémicas, epidémicas o infecto
contagiosas, higiene y seguridad, riesgos del trabajo, proteccion de la flora y la fauna,
control de procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la poblacién
afectada, evitando afectar la infraestructura y equipamiento de servicios existente en el
Area de localizacion e influencia directa de las obras.

El Contratista previo a la iniciacion de excavaciones o movimientos de suelos para la
preparacion del terreno (DESTINADO A OBRADOR) deberd realizar un reconocimiento
cuidadoso del sitio, analizar su historial, la informacion disponible y sacar sus propias
conclusiones respecto de la naturaleza de las condiciones existentes que acompafaran el
desarrollo de los trabajos de la obra. En funcién de ello determinara las medidas de
seguridad que sera necesario tomar en cada una de las areas de trabajo de preparacion
del terreno. En particular, frente al hallazgo de restos de interés Arqueoldgico,
Antropolégico, Histdrico, Cultural, Paleontoldgico, procedera a detener las tareas, en el
punto del hallazgo, y notificar a la Inspeccion y a las Autoridades de Aplicacién en la
materia, segun corresponda, en cada jurisdiccion.

Podra continuar con las tareas que realice en los frentes de trabajo situados fuera del
punto de hallazgo y su entorno inmediato.

El Contratista deberd mantener indemne a EI Comitente frente a cualquier reclamo judicial
o extrajudicial por incumplimiento de la reglamentacién ambiental en las tareas a su cargo.
A partir del momento de inicio del Contrato, El Contratista sera responsable del analisis y
evaluacion de los datos climaticos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta y
actuaciones frente a contingencias, que resulten necesarios para adoptar medidas que
eviten afectaciones a las obras, personas y bienes corriendo a su exclusivo riesgo los
potenciales dafios por contingencias climaticas.

A partir del momento de inicio del Contrato, El Contratista sera responsable del analisis y
evaluacion del estado de situacion de los cursos de aguas superficiales y de los niveles
fredticos, con el objeto de establecer los mecanismos de alerta, que resulten necesarios
para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo riesgo
los potenciales dafios a las mismas por contingencias por inundaciones y anegamientos.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben
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ser consideradas como referencia y al simple titulo de informativas. En consecuencia El
Contratista tendra la obligacién de respetar la totalidad del ordenamiento juridico, sin que
ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacién de los plazos de entrega,
ni responsabilidad alguna del Comitente.

De detectarse alguna necesidad de proteccion especial en el sitio, este debera
cumplimentarse a solicitud de autoridades provinciales, municipales, con acuerdo de la
Inspeccion y la Supervision ambiental del Programa.

3. Responsabilidades Ambientales
Del Contratista

El Contratista asumird la responsabilidad total de los requerimientos ambientales,
incluyendo Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo, debiendo
contar, dentro de su personal, con profesionales habilitados para el ejercicio de las
funciones bajo su responsabilidad, en las etapas de disefio, construccién, puesta en
marcha y periodo de prueba hasta la recepcion final de la obra.

Los Profesionales designados por El Contratista para ejercer las funciones de Responsable
Ambiental y Responsable en Higiene y Seguridad, deberan poseer habilitacion profesional,
y antecedentes adecuados para la funcién a desarrollar, y un ejercicio profesional probado
de por lo menos 3 afios de antigliedad.

4. Permisos Ambientales

El Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de los recursos correspondientes. Esta facultado para
contactar las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales o en la
eventualidad de ser necesaria una modificacion a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucion de proyecto.

El Contratista debera presentar a la Inspecciéon un programa detallado y un plan de manejo
de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no les sean suministrados y
que se requieran para ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener el Contratista
incluyen (pero no estaran limitado a) los permisos operacionales tales como:

. Autorizacion ambiental provincial

. Certificado de calidad ambiental o declaracion de impacto ambiental de las canteras
(Marco juridico Ambiental para la Actividad Minera)

. Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones
. Localizacion de campamentos
. Disposicion de residuos solidos

. Inscripcién como productor de Residuos Peligrosos
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. Permisos de captacion de agua (si corresponde)
. Permiso de vuelco de efluentes.
. Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos

(combustibles, explosivos, lubricantes)

. Continuacion de la construccion después de hallazgos Arqueolégicos Historicos,
Culturales, Paleontologico, etc.

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos
para cada permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y
dictamenes que emitan las autoridades provinciales competentes.

5. Responsable ambiental

El Contratista designard una persona fisica, profesional con titulo universitario, como
Responsable Ambiental, que tendr4 a su cargo el cumplimiento de los requerimientos
ambientales durante la totalidad de las etapas de la Obra.

El profesional debera poseer amplios y probados conocimientos, y contara con experiencia
minima de 5 afios como Responsable Ambiental de proyectos y obras; quien asimismo
debera acreditar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones provinciales que lo
habiliten a desempefiarse en tales funciones.

El Contratista debera presentar curriculum, y constancias de los principales antecedentes,
que seran ponderados por las Inspecciones y Supervision Ambiental del Programa a los
efectos de su aprobacion.

El Responsable Ambiental efectuara las presentaciones requeridas por los marcos legales
y reglamentos, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o
Organismos de Control, segun corresponda y sera el responsable de su cumplimiento
durante todo el desarrollo de la obra.

El Responsable Ambiental sera el representante del Contratista en relacién con la
Inspeccidn y Supervision Ambiental designada por EI Comitente.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los Aspectos Ambientales
entre la Empresa Contratista, las Autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales
Competentes y la Comunidades Locales.

6. Responsable en Higiene y Seguridad

El Contratista designara un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra,
que posea titulo universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. El
profesional deberd poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su
responsabilidad y experiencia en obras de similar magnitud y caracteristicas a la sujeta a
contrato. El Contratista deberé presentar su curriculum, a los efectos de su aprobacion por
la Inspeccion del Comitente. El profesional debera estar inscripto en los registros
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profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislacion vigente en las
diferentes jurisdicciones.

El Responsable de Higiene y Seguridad efectuara las presentaciones pertinentes a su area
y solicitara los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales
y/o municipales y/u Organismos de Control, segin corresponda y serd el responsable de
su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. Seréa obligacién del Profesional
Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista llevar durante todo el
desarrollo de la Obra, un libro en donde asentara los aspectos mas importantes y
relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro seré firmado en su primer hoja,
por el responsable del Contratista, segun corresponda, y por la inspecciéon del Comitente.
En este libro la inspeccién asentara sus observaciones, a los efectos de que El Contratista
las implemente. El Contratista tiene la obligacion de asentar en el citado libro los aspectos
mas relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias,
cursos de capacitacién, entrega de elementos de proteccion personal, etc., que se
presenten o desarrollen durante la obra. El Responsable de Higiene y Seguridad sera el
representante de El Contratista, sobre los temas de su competencia, en relacién con la
Inspeccion designada por EI Comitente.

Responsable en Medicina del Trabajo El Contratista arbitrard los medios para cumplir con
las disposiciones de las normativas aplicables en materia de Medicina del Trabajo.
Asimismo, El profesional debera estar inscripto en los registros profesionales pertinentes,
acorde con los requerimientos de la legislacion vigente en las diferentes jurisdicciones. La
Empresa o el Profesional designado, debera poseer amplios y probados conocimientos
sobre el tema bajo su responsabilidad y experiencia en obras similares a la sujeta a
contrato. El Contratista debera presentar sus antecedentes y curriculum del/los
Profesionales habilitados, a los efectos de su aprobacion por la Inspeccién del Comitente.
Debera estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los
requerimientos de la legislacion vigente en las diferentes jurisdicciones.

El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo efectuara las presentaciones y
solicitara los permisos correspondientes, sobre los temas de su competencia, ante las
autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, segln
corresponda y sera el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la
obra. Sera obligacion del Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo llevar durante
todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas por triplicado, en donde asentara
los aspectos mas importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro
sera firmado en su primer hoja, por el responsable del Contratista, segun corresponda, y
por la inspeccion del Comitente. En este libro la inspeccidén asentara sus observaciones, a
los efectos de que el Contratista las implemente. El Contratista tiene la obligacion de
asentar en el citado libro los aspectos mas relevantes, tales como enfermedades, control
de vectores de enfermedades, exdmenes médicos, derivaciones frente a contingencias,
entrega de documentacion estadistica, cursos de capacitacion en salud, medidas
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correctivas, etc., que se presenten o desarrollen durante la ejecucion del Proyecto. El
Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo sera el representante del Contratista,
sobre los temas de su competencia, en relacién con la Inspeccion designada por El
Comitente.

7. Del Comitente
Inspeccion

La Inspeccién designada por El Comitente, tendra a su cargo el control del Area Ambiental,
de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo durante todo el desarrollo del Proyecto y
sera el representante del Comitente frente a El Contratista.

Toda la documentacién elaborada por El Contratista, en el marco de los Programas
especificos o0 ante requerimiento del Comitente o de Autoridades de Aplicacién, deberéa ser
presentada a la Inspeccion. Durante la ejecucion de la Obra, la Inspeccién tendra libre
acceso, a todos los sectores de obra, a campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios
del Contratista, estando facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del compromiso contractual y para efectuar observaciones por escrito. El
Contratista esta obligado a considerar las observaciones de la Inspeccion Ambiental y a
desarrollar las acciones requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos o a la
ampliacion de los plazos de entrega.

8. Medidas y Acciones de Prevencién, Mitigacion de Impactos Negativos y
Optimizacién de Impactos Positivos

8.1 Actividades Preconstructivas

Se considera etapa preconstructiva aquella de planificacion de la construccién y disefio de
Ingenieria de detalle de las obras, métodos y cronogramas de construccion.

Durante esta etapa se recomienda:

v' Incorporar a la construccion y operacién todos los aspectos normativos,
reglamentarios y procesales establecidos por la legislacion vigente relativos a la
proteccion del ambiente, a la autorizacion y coordinacion de cruces e interrupciones
con diversos elementos de infraestructura, etc. En el Estudio de Impacto Ambiental
se describe en detalle los aspectos mas relevantes del marco juridico que debe ser
considerado.

v' Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinacion que
minimicen los efectos ambientales indeseados.

v Planificar una adecuada informacién y capacitacion del personal de obra sobre los
problemas ambientales esperados, la implementacion y control de medidas de
proteccion ambiental, los planes de contingencia y las normativas vy
reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades vy sitios de construccion.

v" Asignar responsabilidades especificas al personal de obra en relacién a la
implementacion, operacion, monitoreo y control de las medidas de mitigacion.



Direccion de Vialidad Provincial
-Chaco-
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO: EMPALME RUTA NAC. N2 95 (SAN BERNARDO) — EMPALME RUTA PROV. N°4 (VILLA BERTHET)
OBJETO: REHABILITACION DE PAVIMENTO.

v' Elaborar planes de contingencia detallados y precisos para atender situaciones de
emergencia (derrames de combustible y aceite de maquinaria durante la
construccién, etc.) que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales
significativas.

v" Implementacion de mecanismos de comunicacion social que permita establecer un
contacto efectivo con todas las partes afectadas o interesadas respecto de los
planes y acciones a desarrollar durante la construccion y operacion de la obra.

8.2 Medidas en la obra

Las medidas y acciones de prevencion, mitigacién de impactos negativos y de optimizacion
de impactos positivos deben ser consideradas como una parte fundamental del Plan de
Manejo Ambiental, tanto como en los criterios aplicables al planeamiento y a su desarrollo
concreto, durante las etapas de construccion y de operacion de la obra, comprendiendo las
Condiciones Generales de Disefio relacionadas con:

. Construccién de las Obras

. Areas de préstamo

. Areas de asentamientos humano

. La proteccidn contra accidentes y contingencias
. La proteccién de la salud

. El control de ruidos

. La geologia y geomorfologia

. La hidrologia superficial y subterranea
. La proteccion de los suelos

10. La vegetacion

11. La fauna

12. El paisaje

13. El Desarrollo Sustentable

14. La Capacitacion Laboral

©O© 00N Ol WNPF

Para la programacion de las medidas y acciones de prevencion y mitigacion deberan
considerarse los aspectos relacionados con:

1. Medidas de Ingenieria

2. Medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental

3. Medidas de politica de desarrollo econémico social sustentable
4. Medidas de participacion social

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria
Ambiental dentro del disefio del Proyecto, Programacién de la Obra y su efectiva aplicacion
durante la ejecucion de la obra. Los lineamientos principales a los que se ajustard la
construccién y operacion de las obras deberan demostrar que:
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1. Las condiciones de vulnerabilidad ambiental a que pudiera estar sometido el proyecto,
han sido compensadas por el disefio de obras y estrategia constructiva, y/o a través de
medidas preventivas o correctivas especificas, de manera de garantizar la sustentabilidad
de las inversiones y la proteccion del ambiente, y el bienestar de la poblacion afectada.

2. Los potenciales impactos negativos del proyecto, tanto en su etapa de construccion
como de operacién, han sido neutralizados apropiadamente por el disefio de obras, y/o a
través de medidas de mitigacion que garanticen que no se afecta a la poblacion y que no
disminuye la calidad ambiental tanto en el nivel local como regional.

3. Las condiciones ambientales positivas han sido puestas en valor por el proyecto,
mantenidas o incrementadas por el disefio de obras, y/o acciones ambientales
recomendadas para sus etapas de construccion y de operacion.

Las medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental involucran el conocimiento de
las condiciones de operacion del aprovechamiento y de las ofertas y demandas sobre el
medio natural y socioecondémico, ejercidas por la operacion, con el objeto de adecuar el
proceso operativo al ambiente. Las medidas de politica de desarrollo sustentable
comprenden al marco legal e institucional que regira durante la operacion del
aprovechamiento y a los criterios de desarrollo socioeconémico aplicables a los distintos
recursos y usos involucrados en y por la obra. Las medidas de participacién social
comprenden:

» La adopcién de formas eficaces y eficientes de comunicacion e intercambio de opiniones
con la comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades Competentes a Nivel
Nacional, Provincial y Municipal, con las Entidades Intermedias y con Universidades, entre
otros, respecto del proyecto, de los planes y acciones previstas durante la Etapa de
Construccion y de Operacion de las Obras.

» La incorporacién dentro del Proyecto de las opiniones y observaciones, de los actores
sociales involucrados, que resulten pertinentes.

* La induccion a la participacion de los actores sociales locales y regionales, en la
prestacion de servicios directos e indirectos relacionados con la Construccion y Operacién
de la Obra, comprendiendo la capacitacion laboral pertinente para el caso de prestacion de
servicios directos a El Contratista.

Se denominan medidas de mitigacion de impactos negativos a aquellas que:

a) Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto disefio del Proyecto, y lo ubican
dentro de una magnitud de importancia de valor bajo, existiendo dentro de la region,
recursos que constituyan réplicas o son analogos al sistema afectado.

b) Permiten alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo.
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c) Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la adopcion de
operaciones de conservacién y manejo, restituyéndose las condiciones iniciales, total o
parcialmente.

d) Constituyan mecanismos de respuestas frente a contingencias, para acotar los efectos y
posibiliten la restauracion de la situacion original.

e) Permitan la remediacibn de las areas afectadas, por métodos viables desde la
perspectiva econdémica y ambiental.

f) Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos sustitutivos al
ecosistema.

En el caso particular de la obra sujeta a estudio, cabe incorporar dentro del punto: a)
Disefio: la seleccion de la ubicacién de las obras, campamentos, obradores y areas de
préstamo, evitando las areas sensibles tanto del sistema natural como socioeconémico.

El Contratista deberd dar prioridad a las medidas de atenuacion comprendidas en los
puntos a, b y c; tomar medidas de prevencion y de capacitaciéon laboral para las
situaciones comprendidas en el punto d y dar cumplimiento a los compromisos asumidos
en su Oferta con relacién a los puntos e y f.

Se denominan medidas de optimizacion de Impactos Positivos a todas aquellas
concurrentes a alcanzar un maximo de beneficio durante las etapas de construccion de la
obra y de su operacion. Tanto las medidas de prevencion, mitigacibn de impactos
negativos como de optimizacién de impactos positivos, deberan constituir un conjunto
integrado de medidas y acciones, que se complementen entre si, para alcanzar superiores
metas de beneficio de la obra durante su construccién y operacion, con especial énfasis en
los beneficios locales y regionales.

Para la elaboraciébn de su propuesta el Oferente deberan considerarse cuatro (4)
escenarios temporales para la incorporacion de los criterios de Ingenieria ambiental a la
Obra:

a) La ejecucion de los ajustes de la Ingenieria de detalle y de la Ampliacién del Estudio de
Impacto Ambiental Basico (AEIAB).

b) La planificacion de la construccion durante el periodo de movilizacion de obra,
comprendiendo la toma y capacitacibn de mano de obra, de preparaciéon de la
infraestructura y del equipamiento para la ejecucion de la obra y de acopio de insumos.

c) La Etapa de Construccién de la Obra.

d) El Manual de Operacion a entregar por El Contratista con la Recepcion de la Obra.
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8.4 Estudio de Impacto Ambiental
Estudio de Impacto Ambiental Basico

El Oferente debera tener en cuenta para la elaboracion de su Oferta, la documentacion de
Estudio de Impacto Ambiental, desarrollada en el marco del Proyecto, el cual como Anexo
forma parte del presente pliego. Esta documentacién debe ser tomada como referencia,
denominandosela a tal efecto como Estudio de Impacto Ambiental Basico. EI Comitente
pondra a disposicion del Oferente toda la documentacidn existente, para su consulta.

En funcion de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Manejo
Ambiental, durante la Construccién de la Obra, completard y ajustara en forma sistematica
las conclusiones de la Ampliacion del Estudio de Impacto Ambiental, incorporando los
resultados alcanzados durante la ejecucién de los Programas y sus correspondientes
relevamientos en el medio natural o en el medio socioeconémico directamente
involucrados con la Obra.

Al finalizar la Obra, La Contratista elaborard un documento de Estudio de Impacto
Ambiental de la Etapa Constructiva, ajustada segun los resultados alcanzados durante la
ejecucion de los Programas y sus relevamientos A tal fin procedera a elaborar
mensualmente un informe de avance del Plan de Manejo Ambiental (PMA), que refleje los
avances registrados en el Estudio de Impacto Ambiental, que demanden adecuaciones del
PMA.

Un Informe Final de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental correspondientes a la
ejecucion de la Etapa de Construccion y un Estudio de Impacto Ambiental de la Etapa de
Operacion, a partir de la experiencia acumulada durante la Construccién del Proyecto
formara parte de la Documentacién a entregar con la Recepcién de la Obra.

9 Plan de Manejo Ambiental (PMA) - Programas

Las medidas y acciones que conformaran el Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.), deberan
integrarse en un conjunto de Programas organizados en actividades singulares dentro de
cada uno de ellos, pero a la vez planificados dentro de una red de actividades
complementarias, relacionadas entre si, con el objeto de optimizar los objetivos de la Obra,
atenuando sus efectos negativos.

Los Programas y las medidas del P.M.A. consideraran los efectos de la Obra durante las
Etapas de Construccion y de Operacion. Las actividades previstas dentro de ellos,
consideraran los impactos de la Obra, positivos y negativos, en forma integral,
comprendiendo los efectos sobre el medio natural y sobre el medio socioeconémico, los
aspectos relacionados con el trabajo, la higiene y seguridad, los riesgos y las
contingencias. Las medidas y acciones previstas y las actividades resultantes de su
desarrollo deberan fundamentarse en aspectos preventivos, adoptados en el marco del
Estudio de Impacto Ambiental y de los Riesgos propios de las condiciones del medio
ambiente en el que se desarrollara la Obra, métodos constructivos, recursos humanos y
materiales utilizados para la construccion y operacion.
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En funcién del Estudio de Impacto Ambiental, deberdn extremarse las precauciones a
adoptar para evitar acciones accidentales y, en el caso de su ocurrencia tener previsto la
adecuada planificacion de medidas para actuar frente a contingencias y la capacitacion del
Personal para su ejecucién. El conjunto de medidas, a adoptar por El Contratista, no
solamente comprenderd los aspectos estructurales de disefio y construccién de las obras
principales y complementarias, sino que también incorporaran las medidas no estructurales
preventivas de acciones accidentales no deseadas, correctivas de situaciones de
degradacion del medio natural o de problematicas del medio social preexistentes o
generadas por la obra y de mejoramiento integral de los sistemas. En particular debera dar
énfasis a las acciones de capacitacion para el trabajo, la higiene y seguridad, la salud y la
proteccion ambiental, concentrando los esfuerzos en la generacion de capacidades y
empleos en los que participen con caracter prioritario la poblacién local y regional. Los
mecanismos de Comunicacién Social deberan de mantener, en forma permanente,
correctamente informado al Comitente, Las Autoridades y la poblacion, en la medida de
sus competencias, sobre el desarrollo del P.M.A.

Las actividades deberan estar programadas para toda la vida util de la obra, por lo que
con la Recepcion de la misma, El Contratista, debera incorporar dentro del Manual de
Operacion a aquellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental,
en el marco de la legislacion aplicable a dicha Etapa.

9.1 Programa de Higiene y Seguridad en la Obra

El Oferente debera incorporar en su Oferta un Programa de Higiene y Seguridad en la
Obra que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad, en la zona de obras y de afectacién directa, incorporando los costos del
Programa dentro del Costo de la Obra. La Oferta debera cumplir con las obligaciones
emergentes de la Legislacion vigente. El Oferente debera incorporar en su Oferta una
propuesta de organizacién del Servicio para el desarrollo del Programa. A este Programa
General deben acoplarse todos los Subcontratistas que operen bajo su orbita.

El Contratista sera el Unico responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros,
del cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia
de Higiene y Seguridad vigentes, con la ley sobre Riesgos de Trabajo y de la transferencia
de responsabilidades a sus subcontratistas y proveedores.

Todo trabajador que ingrese a la Obra debera disponer de capacitacion sobre las medidas
de Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de Contingencias,
implementadas para la ejecucion del Proyecto. Para el cumplimiento de este requerimiento,
el responsable de Higiene y Seguridad del Contratista preparara cursos simplificados a
dictarse previo a la incorporacion de los trabajadores y en forma sistemética durante todo
el desarrollo de la obra.

Todo trabajador que ingrese a la Obra debera disponer de vestimenta adecuada y de
medios de seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibira capacitacion
previa al inicio de sus tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de los elementos de
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seguridad provisto por el contratista, para cada tipologia de trabajo y caracteristicas
particulares del terreno en el que se realice la tarea. Para el cumplimiento de este
requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del Contratista preparard cursos
simplificados.

El disefio y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la
planificacion de las tareas en los distintos frentes de obras, las prevenciones adoptadas
para cada puesto de trabajo y los planes de contingencia deberan tener especialmente en
cuenta las caracteristicas de cada zona de desarrollo de la obra, condiciones climaticas e
hidrologicas particulares y existencia de enfermedades endémicas y/o infecciosas del
lugar.

El Contratista, para la consideracion y aprobacién del Comitente y previo a la iniciacion de
sus trabajos en obra, debera presentar documentacién suficiente que acredite la
organizacion de su Servicio de Higiene y Seguridad. Dicha documentacion debera contar
con especificaciones referidas a los aspectos de su organizacion y funcionamiento, al
cumplimiento de las previsiones y contenidos que establece la legislacion vigente y a los
planes que hayan elaborado para la integracion y operacion de sus programas en el
contexto de las politicas globales definidas para la atencion de estas materias en todo el
ambito del Proyecto. De modificarse la planificacion de las tareas por la introduccion de
nueva maquinaria, modificacion de la existente o la incorporacién de nueva tecnologia, El
Contratista entregard los planes especiales de seguridad aplicables al caso, para su
aprobacién por El Comitente. El Contratista, haciendo uso de la tecnologia mas moderna
en materia de higiene y seguridad, en cada area o etapa de la obra, adoptara todas las
medidas necesarias para evitar que los trabajadores y terceros, se encuentren expuestos a
accidentes o enfermedades.

Sera responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan
amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la
obra, como también disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos. Se deberan
enfatizar las acciones preventivas, tomandose los recaudos necesarios para la inmediata y
efectiva atencion en los casos en que se produzcan accidentes o dafios. En particular
debera realizar en forma permanente, sistematica y periddica programas de formacion del
personal, por los que se capacite al mismo en lo referido a los riesgos de las actividades a
cumplir, como también respecto de los medios disponibles para evitarlos y de las medidas
de prevencion y proteccion que se deberan tomar en cada caso. El Contratista debera
prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan amenazar la
seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores afectados por
las obras. Con respecto a la construccion del proyecto, las acciones a desarrollar por el
Contratista para mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de
seguridad en las instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en:

» Capacitacion periddica de empleados y SUBCONTRATISTAS.

» Control médico de salud.
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* Emisién y control de Permisos de Trabajo.

* Inspeccién de Seguridad de los Equipos.

* Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.

* Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.

* Informes e Investigacion de Accidentes y difusion de los mismos.

* Revision del Plan de Contingencias de Obra.

* Curso de induccion a la seguridad para nuevos empleados.

* Curso de induccion a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS.

* Actualizacion de procedimientos operativos.

* Mantenimiento de Estadisticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS.

El Responsable de Higiene y Seguridad presentara informes mensuales al Comitente.
Estos informes incluirdn una descripcion sintética de nuevos asientos y constancias que se
hayan registrado en el periodo, todo ello acorde con sus planes y programas operativos
aprobados, y de conformidad con las obligaciones establecidas. Finalizada la obra, el
responsable incluird en el informe ambiental final de la obra las estadisticas de Higiene y
Seguridad. El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte
del CONTRATISTA sera condiciébn necesaria para la aprobacion de los certificados de
obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a la ART
correspondiente.

9.2 Programa de Salud

El Oferente debera incorporar en su Oferta un Programa de Salud que comprenda los
servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras
y de afectacién directa, considerando la atencién médica y el saneamiento, incorporando
los costos del Programa dentro del Costo de la Obra. EI Programa debera cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislacion vigente.

El Oferente sera responsable de los examenes médicos y del cumplimiento de los
requerimientos de la Legislacién vigente en materia de Medicina del Trabajo, en particular
de los analisis médicos reglamentados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
segun el Articulo 9° del Decreto 1338/96 y toda otra legislacibn que lo reemplace,
modifique o complemente, y los aconsejados por las Autoridades Sanitarias de cada zona
en particular, adoptando todos los controles y requerimientos que indiquen. Es obligaciéon
del Contratista disponer de los servicios autorizados necesarios para cumplir con estos
examenes. El Contratista, dada la naturaleza y caracteristicas propias del Proyecto, deber&
dar cumplimiento, a las siguientes funciones:
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a) Proveer a la atencion primaria completa de las enfermedades que sufra el personal
afectado a la obra.

b) Programar y efectuar campafas de proteccion de la salud, que se refieran a riesgos
particulares del @mbito de trabajo en el que se desarrollan las tareas. En particular se
ubicaran los sectores contaminados por basuras, residuos industriales y efluentes de
diverso tipo y se determinaran los riesgos de contraer enfermedades, asi como aquellos en
los que existe riesgo para el personal frente al potencial ataque de animales ponzofiosos o
peligrosos, para efectuar la planificacién de la limpieza del area y saneamiento previo al
inicio de las actividades constructivas, en el sector directamente afectado por la
localizacién de las obras principales y complementarias, segin cronograma de trabajo para
cada frente de obra colaborando con el Programa de higiene y seguridad para determinar
la vestimenta y medios de seguridad adecuado a cada caso.

c) Establecer pautas para la atencién de los diferentes tipos de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, y disponer de medios y formas operativos que permitan una
rapida y eficaz derivacion a centros de salud o unidades hospitalarias bien equipadas para
la atencion de todo tipo de accidentes, inclusive aquellos de tratamiento complejo. A tal fin,
durante el periodo de movilizacibn de Obra, previo al inicio de las actividades de
construccién, El Contratista debera presentar un plan de accion para derivacion de
accidentados segun frente de trabajo, para su aprobacion por parte de la inspeccion.

d) Mantener, en estrecha colaboracion con los 6rganos técnicos del Comitente, un contacto
permanente con las instituciones y centros asistenciales de la comunidad.

e) Organizar entre los trabajadores brigadas de primeros auxilios y capacitarlas para el
cumplimiento de su cometido.

El Contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos en reglamentaciones
vigentes en materia Primeros Auxilios.

Deberé contar en lugar visible y de facil acceso con un numero adecuado de botiquines de
primeros auxilios, dotados de elementos que permitan la atencion inmediata en caso de
accidentes. Es responsabilidad de Medicina del Trabajo determinar el instrumental y los
medicamentos que deberan contener dichos botiquines, de acuerdo con las necesidades
particulares que puedan preverse en los distintos lugares en que se ejecuta la obra y de
instrumentar un Servicio de Emergencias Médicas para derivacién de Accidentados.

En su Oferta un Programa de Riesgos del Trabajo que comprenda los servicios y
prestaciones a desarrollar, bajo la directa responsabilidad del Contratista, incorporando los
costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberd cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislacién vigente. El Oferente deberd presentar su
propuesta de Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la Ley 24.557 y sus
Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o complemente. El Oferente debera
incorporar en su Oferta una propuesta de relacion con una empresa Aseguradora de
Riesgos del Trabajo, ART, y de poseer antecedentes en otras obras, incorporarlos en la
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documentacion. El Contratista deberd desarrollar el andlisis de los riesgos particulares de
cada puesto de trabajo, para el desarrollo detallado del Programa de Riesgos del Trabajo y
contratar los Servicios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Mediante el
Programa de Riesgos del Trabajo El Contratista debera:

 Asegurar la reduccion de la siniestralidad laboral a través de la prevencion de los riesgos
derivados del trabajo.

* Reparar los dafos derivados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales, incluyendo la rehabilitacion del trabajador damnificado, acorde con la
legislacion vigente.

* Promover la recalificacion y la recolocacion de los trabajadores damnificados.

El Contratista serd el Unico responsable del cumplimiento de los requerimientos de la
Legislacion vigente en materia de Riesgos del Trabajo. El Objetivo es disefiar y formular
propuestas para garantizar un elevado nivel de calidad de vida y de condiciones de trabajo
que comprendan la adecuada provisién y operacion de instalaciones sanitarias, agua
potable y transporte. En el caso de que la empresa ofrezca alojamiento y comida a sus
operarios debe extenderse la obligacion a los comedores y alojamientos. ElI Oferente
debera incorporar en su Oferta un Programa de Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo
que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad,
incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato.

El Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacién vigente. El
Oferente deberd incorporar en su Oferta la planificacién de los servicios y prestaciones e
informar sobre las caracteristicas de los mismos, acorde con la legislacién vigente, con las
caracteristicas de las obras y con las particularidades en los distintos frentes de trabajo en
materia de provision de agua potable, alimentos, servicios sanitarios, alojamientos,
comedores y transportes. El Contratista sera responsable del cumplimiento de los
requerimientos de la Legislacién vigente en la materia y de las obligaciones asumidas en
su Oferta.

El Oferente debera presentar su Oferta considerando la Provision de Agua para Bebida de
los Trabajadores a cumplir por El Contratista, acorde con los requisitos de Calidad
exigibles. El Contratista, debera adoptar preferentemente el sistema de abastecimiento de
agua a partir de un servicio de agua potable corriente. De no disponerse de sistemas de
agua potable corriente, ElI Oferente debera especificar, los medios previstos para la
Provision de Agua Potable. El Contratista tomara a su cargo la instalacion de bafios aptos
desde el punto de vista higiénico, en nimero suficiente, y en condiciones adecuadas de
mantenimiento para su uso por los trabajadores. Deberan responder a las mas avanzadas
tecnologias y adecuarse a las particularidades de la obra, diversos frentes de trabajo y
amplia longitud de avance de las tareas, en funcion de asegurar la correcta prestacion del
servicio, evitar riesgos sobre la salud y la contaminacién del ambiente.
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9.3 Programa de Riesgos del Trabajo

El Oferente debera incorporar el mantenimiento de estos servicios en buenas condiciones
de uso. La desinfeccion, supresion de emanaciones, ventilacién, luz y desniveles de los
pisos deberan permitir el mantenimiento de condiciones satisfactorias de higiene. Cuando
se disponga de alcantarillado, deben unirse a éste los inodoros, letrinas, mingitorios u
orinales. En caso de no existir dicho alcantarillado, debera recurrirse a fosas sépticas u
otra clase de tratamiento adecuado. Las instalaciones o grupos sanitarios deberan ser
ubicados en lugares cercanos a los sitios de trabajo. El Contratista debera proveer locales
destinados al aseo del personal, los que deberan tener amplitud suficiente y buenas
condiciones de higiene, pudiendo estar ubicados sobre vehiculos, debiendo proveer los
elementos de aseo. Los servicios para el personal femenino y los del personal masculino
deberan ser instalados separadamente. El agua utilizada en los lavabos y duchas no debe
presentar ningun peligro para la salud de los trabajadores. Cuando el agua que se use en
los mismos no sea potable, debera procederse a la sefalizacién de dicha situacion.

En el caso de que se programen alojamientos transitorios para el personal, los mismos
deberan cumplir con las condiciones de higiene, seguridad y confort que aseguren una
adecuada calidad de vida de los trabajadores. En el caso de que se programen
comedores, se localizaran en sitio separado y alejado de todo lugar donde exista la
posibilidad de exposicién a sustancias toxicas o contaminantes. Sus instalaciones podran
ser fijas o moviles, al igual que las de la cocina, en funcion de las caracteristicas
particulares de las Obras y de los diferentes frentes de trabajo, debiendo en todos los
casos cumplir con los requisitos de aptitud desde el punto de vista higiénico sanitario. Las
caracteristicas de construccion del comedor deberan asegurar un adecuado confort.
Deben observarse las normas basicas sobre ventilaciéon e iluminacién y cantidad y calidad
de artefactos. Los comedores deberan ser sometidos a procesos de desinfeccion y de
control de insectos con la debida periodicidad, conservarse en las mejores condiciones de
limpieza y con instalaciones que permitan mantener condiciones satisfactorias de
iluminacion, ventilacion y temperatura, atendiendo a la humedad ambiente caracteristica de
la zona. De proveer El Contratista la alimentacion, los comedores deberd observar las
reglas de una dieta sana, acorde con las determinaciones de la Organizacion Mundial de la
Salud, y en relacion con el clima de la zona. La dieta podra ser controlada por el
Comitente, sin perjuicio del control de alimentos que debera realizar Medicina del Trabajo
del Contratista.

La eliminacion de residuos de los comedores debera realizarse con una frecuencia que
evite la descomposicion de los mismos, de acuerdo con la normativa. Este proceso debera
efectuarse con camiones con caja preparada con ese fin, los que deberan descargar los
residuos en el sitio que sefialen las oficinas técnicas de El Comitente o establezcan la
Autoridades locales. En todos los casos, no podra ubicarse instalacion alguna para las
prestaciones de servicios de aseo, sanitarios, comedores, provisién de agua, prestaciones
de salud, depdsitos de materiales y equipos, obradores, campamentos, etc, dentro de
areas detectadas como contaminadas por el Programa de Salud, hasta que se realice el
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saneamiento total de las mismas. A tal fin el Contratista deberd presentar, para su
aprobacién por la Inspeccion, una propuesta de ubicacién de las distintas instalaciones a
su cargo y los planos de distribucion de las distintas unidades de servicio.

El transito en el &rea de la localizacién de la obra estard sujeto al cumplimiento de las
normas jurisdiccionales vigentes en materia de transito. Las caracteristicas y condiciones
de los vehiculos que circulen y operen en el &mbito del Proyecto deberan observar la
normativa que sobre el particular prescribe la Legislacién vigente, en particular la
establecida por la Resolucion 38/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo
Il Varios, 18: Vehiculos, Reglamentaria de la Ley 24.557 y toda otra posterior que la
reemplace o complemente. Los vehiculos deberan estar sujetos a mantenimiento
cuidadoso y permanente Las velocidades a desarrollar para el transito en el
emplazamiento de las obras, campamentos, obradores, accesos y otras areas controladas
por el Contratista, deberan ser establecidas, en el marco de la legislacion vigente, por el
Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista, debiendo también ser de responsabilidad
de dicho servicio el control del cumplimiento de los limites y regulaciones que se
establezcan con ese fin. La normativa correspondiente deberd instrumentarse con
especial consideracion a las caracteristicas de los caminos y accesos, los tipos de
vehiculos y los riesgos potenciales existentes, tanto para los trabajadores y para terceros,
cuanto para edificios y construcciones. EIl Contratista implantara un sistema de control de
conductores que asegure el entrenamiento permanente en el manejo seguro de los
vehiculos y equipos, y el cumplimiento de las normas legales de habilitacion de los
operadores de todos los vehiculos en obra, en especial los de maquinarias y camiones
pesados.

Los caminos que construya el Contratista para el acceso a los lugares de trabajo, deberan
ser adecuados para el transporte del personal y, en general, para la circulacién de los
vehiculos que deban transitarlos. Deberan tenerse en especial consideracion las
condiciones de seguridad que presente cada caso particular. En el caso de ser accesos
temporarios, la restauracion del sitio debera formar parte del Programa de Retiro de la
Contratista incorporado en este Plan de Manejo Ambiental. En las zonas de la obra que
entrafien peligro para los vehiculos de carretera y para el personal y terceros, se deberan
colocar vallas de proteccion, sefiales y avisos adecuados, facilmente observables.

Las sefiales de peligro deberan ser claramente visibles de dia y de noche. En general y en
particular para el caso de Excavaciones, debera incluirse dentro del Plan de Capacitacion
del Personal de la Obra, en Higiene y Seguridad y Riesgo en el Trabajo, la formacion del
Personal en cuanto a procedimientos de entubamiento y refuerzos de los trabajos en pozos
de drenaje durante la construccion, de lluminacion y ventilacion de los sitios de trabajo y de
manejo de circuitos y cables eléctricos.
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9.4 Programa de Capacitacion

El Oferente debera incorporar en su Oferta un Programa de Capacitacion que comprenda
los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los
costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislacion vigente. El Contratista debera desarrollar su
Programa de Capacitacion, en sus aspectos laborales, en el marco de la Ley de Empleo
vigente, incorporando la formacion profesional como componente basico de las politicas y
programas de empleo, fomentando las oportunidades de empleo para los grupos que
enfrentan mayores dificultades de insercion laboral y para los jovenes locales y de la
region, sin formacion previa, en busca de su primer empleo, con el fin de adquirir una
formacion tedrica practica para desempefiarse en un puesto de trabajo.

El Contratista debera desarrollar su Programa de Capacitacién, en Higiene y Seguridad y
Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley 19.587/72,
Titulo VII, Capitulo 21, Articulos 208 a 214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolucion
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo lll, 16, Capacitacion y Decreto 1338/96,
Articulo 5°, Servicio de Medicina del Trabajo, acciones de Educacion Sanitaria y toda otra
legislacion pertinente que la reemplace, complemente o modifique. El Contratista tomara
los recaudos necesarios y acordard las facilidades correspondientes, para la concurrencia
de su personal a cursos de capacitacién laboral y formacién profesional que organice, por
si mismo o por terceros, con el fin de optimizar la capacitacién de los trabajadores en todo
el &mbito del Proyecto, con particular énfasis en la capacitacion de la mano de obra local y
regional. El Contratista tomar4d a su cargo el financiamiento de los Programas de
Capacitacion, pudiendo recurrir a las fuentes de financiamiento a cargo de terceros, ya
sean Organismos Gubernamentales o Privados, existentes en nuestro pais u otra fuente
del exterior. El Contratista elaborara y desarrollard un Plan Especial de Entrenamiento y
Capacitacion del Personal frente a Contingencias, necesario para que una efectiva
operacién en los distintos frentes de trabajo asegure que los trabajadores puedan cumplir
sus funciones de una manera segura y efectiva para responder ante emergencias y
contingencias. El Contratista informard mensualmente a ElI Comitente respecto del
cumplimiento del Proyecto de Capacitacion, actividades cumplidas y programadas. En su
propuesta debera incluir distintas formas de prevencion y de ejecucion. Recibira
capacitacion todo el personal en sus distintos niveles: La planificacion y ejecucion del
Programa de Capacitacion para Contingencias sera responsabilidad conjunta de los
Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo.

El Oferente, debera incorporar en su oferta un Proyecto General de Capacitacion Laboral
local ya regional, en funcion de sus demandas de Mano de Obra y de la Oferta Local y
Regional del area en la que se inserta la obra. El Contratista desarrollara dicho proyecto en
forma detallada, sometiéndolo a su aprobacién por El Comitente.

El Proyecto General de Capacitacion Laboral, debera incluir Proyectos Especificos de
Capacitacion segun Puestos de Trabajo, en particular para aquellos que entrafien mayor
riesgo (conduccion de vehiculos y manejo de maquinarias; y zanjas; manejo de
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instalaciones eléctricas; uso de elementos quimicos, desmontes y deforestaciones, etc.),
debiendo definir el Responsable en Higiene y Seguridad de El Contratista, los puestos de
trabajo de mayor riesgo y presentar los Proyectos Especificos de Capacitacion para su
aprobacion por la Inspeccion.

9.5 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes

El Oferente deberd incorporar en su Oferta un Programa de Manejo de Residuos que
comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la
zona de localizacion de las obras, incorporando los costos del Programa dentro del Costo
del Contrato. ElI Programa deber4d cumplir con las obligaciones emergentes de la
Legislacion vigente. El Oferente debera incorporar en su Oferta la planificacion de los
servicios y prestaciones y un informe sobre las caracteristicas de los mismos, acorde con
la legislacion vigente y con las caracteristicas de las obras principales y complementarias.
A tal efecto deberd adoptar las precauciones y prever la disponibilidad del equipamiento
adecuado para la recoleccion, almacenamiento y disposicién final de los desechos,
excedentes y desperdicios.

Los mismos comprenden la adecuada disposicion de los materiales residuales producidos
durante la limpieza de los sitios de trabajo, los materiales excedentes de las excavaciones
y cualquier otro material desechable, excedente y desperdicios generados durante las
acciones de preparacion y construccién de Obra y del funcionamiento de campamentos y
obradores. Involucran la localizacién e identificacion adecuada de contenedores para
almacenar diferentes materiales de desecho, la recoleccién y disposicién de residuos
organicos, de grasas, aceites, combustibles y el desarrollo de medidas y acciones para
evitar los derrames, pérdidas y la generacién innecesaria de desperdicios. Comprenden los
lugares en que se emplazaran los vaciaderos.

El Contratista, al inicio de las obras, segun frente de trabajo, deber& proceder a la limpieza
y acondicionamiento del sector afectado por las obras principales y complementarias, de
las areas aledafias segun requerimientos constructivos, sectores de sistematizacion de
desagiies, accesos y otras areas necesarias de afectar por requerimientos constructivos.
Previo a la puesta en marcha de las obras debera proceder a la limpieza de los residuos
existentes Todos los residuos procedentes de las obras y limpiezas deberan estar sujetos
a un proceso de disposicion final autorizado por la Autoridad de Aplicacion y EI Comitente.
El Programa sera de estricto cumplimiento para todos los subcontratistas. El Contratista
sera responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislacién vigente en la
materia, segun los diferentes tipos de residuos, y de las obligaciones asumidas en su
Oferta. El Contratista debera proveer un sistema adecuado de contenedores para el
almacenamiento transitorio de residuos solidos contaminados, debiendo prever su retiro
del lugar de su instalacién, con una periodicidad adecuada a cada circunstancia, debiendo
cumplir con las indicaciones de la Inspeccion.

El Contratista destinard un sector especifico del obrador para la disposicion transitoria de
los residuos peligrosos dentro del cual se ubicardn los contenedores especialmente
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habilitados para tal fin, debidamente rotulados e identificados respecto al tipo de
contaminantes que poseen los residuos y los riesgos que implican. Dicho sector debera
presentar carteles en los que se advierte el riesgo. Asimismo debera disponer de piso de
cemento y un peralte lateral o muro de contencion en todo su entorno que asegure la
retencion del material dentro del sector, ante cualquier derrame. EI Contratista debera
realizar el transporte de los distintos residuos, en equipos habilitados segun la naturaleza
de los residuos, en el marco de la legislacion aplicable a esas tareas y de los
requerimientos especificos de la o las autoridades de aplicacion. La disposicion final de los
residuos peligrosos debera efectuarse en lugares o plantas de tratamiento expresamente
autorizadas para tal fin, por la Autoridad de Aplicacion que corresponda. Todo otro tipo de
residuo sdlido no contaminado, debera ser convenientemente recolectado y almacenado
en un sistema de contenedores apropiados, con tapa hermética, debiendo ser
transportados por transportistas habilitados a tal fin, hasta las areas aprobadas por las
autoridades locales para su disposicion final. El contratista deberd contar con la
autorizacion previa de la Inspeccién para la utilizacion de materiales productos de las
excavaciones y limpieza que resulten aptos para ser usados como rellenos demandados
por la construccion de las obras.

En el caso de que se prevea el almacenamiento de combustibles y lubricantes
demandados por los equipos afectados a la construccion de la obra, dentro del sector de
obradores, los depdsitos de combustibles y lubricantes deben cumplir con las reglas de
maxima seguridad, incluyendo un recinto de contencién. La impermeabilizacién del piso y
de bordes es obligatoria, para evitar que cualquier derrame contamine el suelo. Las
caferias deberan estar a la vista, protegidas del transito, evitando derrames subterraneos.
Se dispondra en obra de tambores plasticos debidamente rotulados para almacenar trapos
y estopas con hidrocarburos. El almacenamiento de combustibles debe cumplir con la
normativa vigente provincial que fijen las normas de seguridad para estas instalaciones.

El Contratista debera presentar un proyecto que comprenda los mecanismos para la
provision y las instalaciones afectadas a tales fines, el que debera ser autorizado mediante
aprobacién explicita de la Inspeccidn y, de requerirse, de los organismos de aplicacion.
Debera asegurar la disposicion final de los lubricantes utilizados segun la normativa
vigente. En el caso que se prevea la provision de combustible y el cambio de lubricantes
demandados por los equipos y vehiculos afectados a la construccion de la obra, por
servicios de terceros, el servicio pertinente debera estar habilitado para la prestacion de
dichos servicios, por la autoridad competente. Para suelos Afectados por Derrame
Accidental de Combustible o Rotura de Vehiculos, la accidon inmediata es atender
rapidamente el accidente para minimizar el vuelco de hidrocarburos. En este sentido la
accion prioritaria sera interrumpir el vuelco evitando su propagacion y eventual afectacion
de suelos o cursos de agua. Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de
arrastre de hidrocarburos a algun sector o zona baja, deberan implementarse barreras de
contencion de escurrimientos que funcionen como “trampas de fluidos”. Aplicar sobre los
liquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos. Este tipo de
materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el Obrador durante el desarrollo
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de las tareas. Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado
(cercado) y sefializado como sitio en “recuperacion ambiental” y aplicar en él técnicas de
laboreo y tecnologias de biorremediacion. El sitio debe ser monitoreado bimensualmente,
mediante extraccion de muestras para verificar el decaimiento en la concentracion de
hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos
originales.

Para todos los casos en que la legislacion vigente exija la adopcion de mecanismos de
transporte y de disposicion final de residuos por operadores autorizados, El Contratista
debera presentar a la Inspeccion, constancia del cumplimiento de la norma legal. Todos los
materiales procedentes de las excavaciones que no sean necesarios para rellenos u otros
fines, deberan llevarse a las zonas desighadas como escombreras. El Contratista debera
realizar una proposicion de areas para escombrera, las que indicara en los planos, siendo
sometidas a la aprobacién de El Comitente, Autoridades locales y competentes, siendo la
tramitacion y el logro de las autorizaciones de exclusiva responsabilidad de Los
Contratistas. Debera preverse dentro del Programa de Capacitacion del punto anterior, la
capacitacion general del Personal sobre el manejo de residuos, y la capacitacion especifica
segun puesto de trabajo y residuos especificos resultantes del desarrollo de su tarea. El
Contratista debera tomar todas las medidas del caso para preservar las vias de drenaje
existentes, prevenir cualquier acumulacion de agua objetable que resulte de la formacién
de las escombreras y la contaminacion de las aguas superficiales y subterrdneas por
residuos de distinto tipo. El Contratista debera tomar las medidas que se establezcan en
los planos del Proyecto, Especificaciones Particulares o en su proposicion de escombrera,
para la preservacion de los aspectos ambientales y ecolégicos que pudieran alterarse.

9.6 Programa de Prevencién de Emergencias - Plan de Contingencias

El Oferente deberd disefiar un Programa de Contingencias comprendiendo planes
particulares de Contingencias, segun distintos riesgos, para la Etapa de Construccion de la
Obra, el que formara parte de la Propuesta Técnica de la Obra y de las Obligaciones a
cumplimentar bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectacion directa,
incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera
cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion vigente.

El Contratista debera elaborar un Programa detallado y ajustado de prevencion y de
actuacion frente a Contingencias, en funcion de los lineamientos de la oferta. El programa
debe ser elevado para su aprobacion por la Inspeccion, previo al inicio de las obras. Una
vez autorizado El Contratista debera ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en
funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construccion de la misma y ser
recibida en conformidad por el Comitente. El Contratista debera elaborar un Programa para
la Etapa de Operaciéon, comprendiendo los diferentes planes especificos, programa que
deberd formar parte del Manual de Operacion de la Obra a entregar como parte del
proceso de Recepcion de la Obra. El Objetivo de dichos Programas es el de dar
respuestas a Contingencias para cada una de dichas Etapas. Los Programas y sus Planes
particulares se sustentaran en el analisis previo de los distintos factores de riesgos que
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existan, tanto sean fisicos, quimicos o biolégicos. También se considerara la magnitud en
gue se presenten dichos riesgos. El Contratista esta obligado a denunciar, inmediatamente
de conocido, todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufran sus
dependientes. La denuncia debera contener como minimo los datos que a tal fin requiera la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

9.7 Programa de Comunicacién Social

El Oferente debera incorporar en su Propuesta, un Programa de Comunicacion Social que
comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El
Programa deberd cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion vigente y con
el compromiso asumido en la Oferta.

El Objetivo del Programa serd el de desarrollar formas eficaces y eficientes de
comunicacion entre y con la comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades
Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con ElI Comitente, con los
Subcontratistas, con las Entidades Intermedias y Universidades, entre otros, respecto de
los planes y acciones previstas y desarrolladas durante la Etapa de Construccion. En
particular debera desarrollar mecanismo de comunicacién efectivo respecto a la
informacién sobre los impactos ambientales del Proyecto y las previsiones adoptadas, las
fuentes de trabajo para la construccion y operacion de la obra, los propositos de la obra,
los cursos de capacitacion laboral, los planes de contingencia y todo otro efecto y actividad
relacionada con el medio ambiente de la obra.

El Contratista debera relevar, en forma permanente, los temas relacionados con el Plan de
Manejo Ambiental que requieran difusion y un intercambio activo de opiniones o acciones
con las Autoridades, Actores Sociales, Instituciones Intermedias, Universidades,
Organizaciones No Gubernamentales, Poblaciéon afectada, EI Comitente y Organizaciones
0 personas involucradas. En particular debera mantener actualizada la informacion del
desarrollo de los distintos Programas, para dar respuesta inmediata a todo tipo de
consulta, observaciones u objeciones, identificando los problemas y adoptando las
acciones para su solucion. En el caso de que como resultado de procedimientos
administrativos o judiciales, peticion de Autoridades, Organizaciones o personas, resulte
necesario o conveniente, a juicio de ElI Comitente, celebrar reuniones, seminarios, talleres
u otra forma de comunicacion y discusién de la Obra, de caracter privado o publico,
incluidas las denominadas Audiencias Publicas, El Contratista debera preparar toda la
documentacion y prestar el apoyo técnico necesario durante el desarrollo de las mismas.
Para el caso de las Audiencias Publicas debera tomar como referencia las instrucciones
que a sus efectos determinard El Comitente o los Organismos de Aplicacion.

El Programa de Comunicaciones sera desarrollado por el Contratista y debera ser
aprobado por el Comitente. Sera implementado por el responsable de medio ambiente del
Contratista o por terceros calificados designados especialmente. Las acciones prioritarias a
desarrollar son las siguientes:
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* Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del
Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos.

» Establecer un procedimiento de comunicacion formal y documentado, que facilite la
comunicacion con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones,
sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.

* Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto
respecto de la obra y sus alternativas de ejecucion, con el propdsito de incorporar sus
observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de
conflictos sociales.

» Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u organismos
que posean instalaciones préximas a la obra, con la suficiente anticipacion a las obras que
se ejecutaran en los dias subsiguientes.

» Comunicar con anticipacion a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes
aguellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros.
La notificaciébn podra realizarse telefébnicamente y registrarse en un libro para su
seguimiento.

* Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance de
la obra y lo programado para el mes siguiente.

9.8 Programa de Seguimiento de Medidas de Mitigacion

Oferente debera incorporar en su Propuesta, un Programa de seguimiento de las medidas
de que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El
Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion vigente y con
el compromiso asumido en la Oferta.

El Contratista debera elaborar un Programa detallado y ajustado de seguimiento de las
medidas de mitigacion. El programa debe ser elevado para su aprobacién por la
Inspeccidn, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado El Contratista debera
ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de
la Obra al finalizar la construccion de la misma y ser recibida en conformidad por el
Comitente. El programa de seguimiento de las Medidas de Mitigacion serd instrumentado
por el Responsable de Medio Ambiente del Contratista o por terceros calificados
designados especialmente. Se confeccionaran a tal efecto listas de chequeo elaboradas a
partir de las medidas de mitigacion propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental. El
responsable de medio ambiente inspeccionara la obra regularmente para verificar el
cumplimiento de las medidas de mitigacién. Debera evaluar la eficacia de las medidas
propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer al Comitente para su
aprobacion los cambios necesarios cuando lo considere oportuno.
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El objetivo serd en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra. El
responsable de medio ambiente deberd manifestar disposicion al didlogo y al intercambio
de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y
mejorar las metas a lograr. En particular de aquellos directamente involucrados y de las
autoridades. El responsable de medio ambiente controlard quincenalmente el grado de
cumplimiento de las Medidas de Mitigacion aplicando listas de chequeo y emitird un
Informe Ambiental Mensual. En el informe se indicaran las acciones pertinentes para
efectuar los ajustes necesarios. El responsable presentara su Informe Ambiental Mensual
al Comitente destacando la situacion, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de
realizacion y las metas logradas.

Finalizada la obra, el responsable emitira un INFORME AMBIENTAL DE FINAL DE OBRA
donde consten las metas alcanzadas. El cumplimiento de las Medidas de Mitigacion por
parte del Contratista sera condicidbn necesaria para la aprobacion de los certificados de
obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades
correspondientes.

9.9 Programa de Control Ambiental de la Obra

El Oferente debera incorporar en su Propuesta, un Programa de control ambiental de la
obra que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su
directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del
Contrato. El Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion
vigente y con el compromiso asumido en la Oferta. ElI Contratista deberd cumplir con el
compromiso asumido en su Oferta. El Contratista debera elaborar un Programa de Control
Ambiental de la Obra detallado y ajustado. El programa debe ser elevado para su
aprobacién por la Inspeccion, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado El
Contratista debera ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento
hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construccion de la misma y ser recibida en
conformidad por el Comitente. ElI programa de Control Ambiental de la Obra sera
instrumentado por el responsable de medio ambiente del Contratista o por terceros
calificados designados especialmente. Durante la etapa de construccion, este programa
estara muy ligado al de verificacion de cumplimiento de las Medidas de Mitigacion. Sin
embargo su espectro de accion debe ser mas amplio para detectar eventuales conflictos
ambientales eventualmente no percibidos en el Estudio de Impacto Ambiental y aplicar las
medidas correctivas pertinentes. En funcion de los ajustes del Proyecto de Ingenieria a
desarrollar segun tecnologia constructiva y singularidades Empresarias.

En funcién de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Manejo
Ambiental, durante la Construccién de la Obra, completard y ajustara en forma sistematica
las conclusiones de la Ampliacién del Estudio de Impacto Ambiental, incorporando los
resultados alcanzados durante la ejecucién de los Programas y sus correspondientes
relevamientos en el &mbito fisico del medio natural o en el medio socioeconémico
directamente involucrados con la Obra. Se confeccionaran listas de chequeo a partir del
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Estudio de Impacto Ambiental elaborada, con posibilidad de incluir elementos ambientales
nuevos.

El responsable de medio ambiente inspeccionard la obra regularmente para verificar la
situacion ambiental del proyecto. Debera evaluar la eficacia de las medidas propuestas
para mitigar los impactos negativos y proponer los cambios cuando lo considere necesario.
El objetivo sera en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra. El
responsable de medio ambiente debera manifestar disposicion al didlogo y al intercambio
de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y
mejorar las metas a lograr. En particular de las autoridades. El responsable de medio
ambiente controlard quincenalmente la situacibn ambiental de la obra aplicando listas de
chequeo y emitird un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de situacion. En el informe se
indicaran las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El responsable
incluird en su Informe Ambiental Mensual todos los resultados del Monitoreo Ambiental,
destacando resultados y proponiendo al Comitente para su aprobacion, los ajustes que
crea oportuno realizar. Finalizada la obra, el responsable incluira en el informe ambiental
final de la obra los resultados obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y
las metas logradas.

9.10 Capacitacion Ambiental del PMA

El CONTRATISTA deberd implementar una adecuada capacitacibn de sus recursos
humanos, a fin de concientizar al personal sobre el cumplimiento de las normativas y
reglamentaciones ambientales, sobre los impactos ambientales esperados, sus roles a
cumplir con diferentes niveles de responsabilidad en el cumplimiento de las Medidas de
Mitigacion, el PMA y la respuesta ante posibles contingencias, entre otras funciones.

Es obligacion del CONTRATISTA presentar para aprobacion de la SUPERVISION el
temario, la metodologia a utilizar, la carga horaria correspondiente y el cronograma con las
fechas de ejecucion, los antecedentes de los capacitadores responsables y las
modalidades de organizacion de las actividades.

El personal del CONTRATISTA o SUBCONTRATISTA no podra ingresar al sitio de trabajo
sin la capacitacion ambiental correspondiente a las tareas que deba realizar.

Durante la materializacion de la obra, el CONTRATISTA deberd mantener registros
actualizados de las capacitaciones realizadas y metodologias aplicadas.

9.11 Extraccion de suelo vegetal, desbosque, destronque y limpieza de terreno

El Contratista debera realizar estas actividades, en el marco de la legislacién nacional,
provincial o municipal vigente en cada caso. Debera identificar y cumplir con los
requerimientos de legislacion que protejan en general la vegetacion y los ecosistemas en
su conjunto y en particular los arboles y los sistemas forestales.

El Contratista debera conseguir los permisos de obra de parte de la Autoridad local
correspondiente.
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Ademas, se ha previsto la obligacion de reducir al maximo posible, el espacio disturbado
dentro de la Zona de Camino, mediante la implementacién de un area denominada Zona
de Trabajo Vial (ZTV) a la cual quedaré restringida las zonas de desmonte, desbosque y
destronque.

También se considerard la franja de 3 metros de ancho como Zona de Servicios (Z.S.)
colindante a la zona de alambrados, como area liberable a efectos de instalacion de
servicios. Es decir, no se realizaran desmontes si no existen tareas de infraestructura.
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Distancias en Zona de Trabajo Vial (Z.T.V.) - Elaboracion D.V.P. Chaco
9.12 Medidas de proteccion de lafloray vegetaciéon

Una vez aseguradas las condiciones de circulacion y seguridad vial necesarias, se debera
limitar a su minima expresion la remocion de vegetacién en la zona de camino y su
entorno.

La reduccion del impacto sobre la vegetacion debe centrarse mas en no destruir (medidas
preventivas) que efectuar reposiciones o plantaciones posteriores.

Para ello, la remocion de vegetacion se limitara a la denominada Z.T.V. (Zona de trabajo
vial) y de ser necesario, a la Z.S. (zona de servicio) colindante a la zona de alambrados.

El corte de vegetacion previamente dispuesto debe hacerse con herramientas y
procedimientos que eviten o minimicen la afectacion del suelo en zonas aledafas y dafios
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a otra vegetacion cercana, especialmente en los sectores con mayor susceptibilidad a la
erosion.

Los arboles a talar deben estar orientados, segln su corte, para que caigan sobre la zona
de camino evitando asi que en su caida deterioren la masa forestal restante.

Los trabajos encomendados se realizardn de forma tal que no obstaculicen la marcha de la
obra y minimizando el perjuicio a terceros, sus actividades y a los componentes de los
ecosistemas aledafios.

El Contratista sera responsable Unico por los dafios que dichas operaciones puedan
ocasionar a terceros o al medio ambiente.

Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal no deben llegar a las corrientes o
cuerpos de agua. No se permitird eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por
medio de la accion del fuego.

El material sobrante de la extraccion queda bajo supervision de la Autoridad Provincial
Forestal, y de ser posible re-utilizarse en vistas a medidas de mitigacion y/o obras
complementarias.

En el caso que la Autoridad Provincial competente no manifieste interés en el manejo de
este material, sera la Empresa Contratista la encargada de su transporte hasta el lugar que
indique la Supervision.

9.13 Instalacién de Campamentos

Previo a la instalacion del/los campamento/s, el Contratista presentara para aprobacion de
la Inspeccion, un croquis detallado, mostrando ubicacién del/los campamento/s, sus partes
y los detalles necesarios. Ademas, deberd presentar un registro grafico de la situacion
previa a la obra, para asegurar su restitucion plena.

En la construccion de campamentos se evitara realizar cortes de terreno, rellenos, y
remocién de vegetacion. En lo posible las instalaciones seran prefabricadas. En ningun
caso los campamentos quedaran ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento
de agua de nucleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. Todos los
campamentos contaran con pozos sépticos. Por ninglin motivo se verteran aguas servidas
en los cursos de agua. No se arrojaran desperdicios sélidos de los campamentos a las
corrientes de agua. Estos se depositaran adecuadamente, en un relleno sanitario. (Fosa de
residuos sélidos), o se dispondran conjuntamente con los de los Municipios de la zona. El
pozo séptico y la fosa de residuos sdlidos deberdn cumplir con los requerimientos
ambientales de impermeabilizacion y tuberia de infiltracion Para los residuos peligrosos
incluidos en la Ley Provincial 6.605, de adhesion a la Ley 24051 rigen las normas sobre
manipulacion, transporte y disposicion final especificadas en dicha ley y en sus decretos
reglamentarios. Los campamentos contendran equipos de extincién de incendios y un
responsable con material de primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad
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e higiene laboral. Los campamentos deberdn mantenerse en perfectas condiciones de
funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

Los campamentos seran desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el area en
perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso que sus
instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales para beneficio comin, como
para ser destinados a escuelas o0 centros de salud, el Contratista presentard para
aprobacion de la Inspeccion el convenio de donacion donde conste las condiciones en que
se entregan las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento. Los Campamentos
y sus instalaciones, aprobados por la Inspeccion deberan mantenerse en perfectas
condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

Incluir los permisos sectoriales que sean necesarios, como los Permisos Municipales en
caso de ser terrenos fiscales o la Autorizacion Notarial en caso de ser propiedad privada.

El disefio del campamento debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los
usuarios, con caminos vehiculares claramente identificados, ademas del disefio de
estacionamiento.

Los patios y areas de estacionamiento deben tener iluminacion nocturna. Deben ser
adecuadamente regados o estar cubiertos con capas de ripio para evitar la propagacion de
polvo.

Es indispensable el uso de letreros. Se sugiere incluir la clara identificacién y sefalizacién
de los sistemas de emergencias, incluido salidas, equipos contra incendios, materiales y
equipos para controlar emergencias o dafios al medio ambiente.

En todos los casos la localizacién debera acordarse con la Inspeccion y la Supervision
ambiental.

9.14 Ejecucién y Movimiento de Suelo y Remocién de Cobertura Vegetal

El Contratista debera controlar que las excavaciones, remocion de suelo y cobertura
vegetal que se realicen en el area de los obradores, campamento, locales de inspeccion,
depdsito de excavaciones, perforaciones y paquete estructural, sean las estrictamente
necesarias para la instalacion y correcto funcionamiento de los mismos. Deberan evitarse
excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen dafios al
habitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos,
inestabilidad y escorrentia superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en
forma negativa. Los trabajos de limpieza del terreno deberan llevarse al ancho minimo
compatible con la construccién de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con
la cubierta vegetal existente. No se permitira eliminar el producto no utilizable de estos
trabajos por medio de la accion del fuego. En los casos que la secuencia y necesidad de
los trabajos lo permitan se optard por realizar, en forma manual, las tareas menores de
excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal.
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En la ejecucion de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas
con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de
desagle y demas trabajos de drenaje, se ejecutaran con anterioridad a los demas trabajos
de movimiento de suelos o simultdneamente con estos, de manera de lograr que la
ejecucién de excavaciones, la formacién de terraplenes, tengan asegurado un desague
correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosion. El suelo o material sobrante de
las excavaciones, se depositara en lugares previamente aprobados por la Inspeccion. Se
evitara el deposito en pilas que excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberan
tener forma achatada para evitar la erosion y deberan ser cubiertas con la tierra vegetal
extraida antes de su disposicién. No se depositar4 material excedente de las excavaciones
en las proximidades de cursos de agua, o lagunas. Los suelos vegetales que
necesariamente seran removidos, deberan acumularse y conservarse para ser utilizados
posteriormente en la recomposicion de la cobertura vegetal. Toda biomasa no
comercializada como madera, lefia o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y
depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la Inspeccién. En caso de
vertidos accidentales, los suelos contaminados seran retirados y sustituidos por otros de
calidad y caracteristicas similares. Los suelos retirados seran llevados a un depdsito
controlado. Se PROHIBE el control quimico de la vegetacion con productos nocivos para
el medio ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control quimico sobre la
vegetacion, todos los productos que se utilicen deberan estar debidamente autorizados por
el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra. Se PROHIBE el uso de
defoliantes.

Para el transporte de suelos se recomienda la utilizacion de equipos adecuados y en
optimo estado de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la misma
y, en caso de ser necesario, cubrirla para el traslado de modo de evitar la diseminacion de
los materiales transportados por voladura o vuelco, en las vias de transporte. Con los
materiales excavados que no fuesen utilizados para los propdésitos anteriormente
especificados, se conformaran los terraplenes laterales de depdsito, para su posterior
traslado. Los materiales desechables, excedente y/o desperdicios, debieran ser retirados y
volcados en depdésitos destinados a tal efecto. Se recomienda utilizar equipos adecuados
para la excavacion, conservandolo en buenas condiciones.

9.15 Caminos Auxiliares y Estacionamientos

El Contratista previo a la iniciaciébn de los distintos frentes de obra, presentard a la
Inspeccién para su aprobacion, los planos correspondientes a los desvios o caminos
auxiliares y areas de estacionamientos de equipos que utilizara durante la construccion. El
Contratista debera proceder a una correcta sefializacion diurna y nocturna de estos
desvios transitorios de manera de poder asegurar el transito en forma permanente y
segura. El Contratista debera disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los
elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehiculos y sus ocupantes que queden
imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raiz
de la ejecucién de las obras. Se tratara de evitar en grado maximo la circulaciéon y el
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estacionamiento en las areas de zona de camino que contengan vegetacion autéctona, o
alguna otra particularidad que a juicio de la Inspeccion y desde el punto de vista ambiental
mereciera conservarse.

A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares
y sitios de estacionamiento de maquinaria, el Contratista deberd escarificar los lugares
sobrecompactados por el transito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la
estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno.

9.16 Erosiény Sedimentacion.

El Oferente deberé incorporar en su Oferta, un Programa de control de la Erosion Edlica e
Hidrica y de Proteccion de las Excavaciones en la zona de afectacion directa de las obras
asi como en los caminos de accesos necesarios para la construccion de las obras, que
comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su
directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del
Contrato. ElI Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion
vigente y con las especificaciones de la “Seccién H.1 Excavacion para obras de arte” del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edicion 1998 de la DNV, y la Seccion 1.A.
Excavaciones del P.U.E.T. del NOA. El Contratista debera cumplir con el compromiso
asumido en su Oferta. El Contratista debera ejercer la maxima precaucion en la ejecuciéon
de las obras, tendientes a controlar la erosion y minimizar la sedimentacion. El Contratista,
previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras dentro de la zona
directamente afectada por las obras, debera revisar el ambito fisico a afectar con el objeto
de detectar la existencia de procesos erosivos actuales o la potencialidad de ocurrencia de
los mismos como resultado de las Obras. En particular deberd tomar especiales
precauciones en aquellas areas con mayor susceptibilidad a este tipo de procesos en las
gue debera realizar un detallado estudio de la topografia, la geomorfologia y los procesos
edéficos existentes en el terreno.

Las vias de concentracion de escorrentias y los focos de erosion hidrica y edlica seran
ubicadas en forma detallada con el objeto de ajustar las obras de drenaje de forma tal que
aseguren una eficaz conduccién de los excedentes hidricos y permitan adoptar las
medidas de proteccion contra la erosion edlica, respectivamente. En los sectores
directamente afectados por razones constructivas de las obras, susceptibles a procesos
erosivos debera de tratar de mantener la vegetacion existente al maximo posible,
debiéndose asegurar la construccién e implementacién de medidas tales como proteccion
de taludes, carcavas, sectores con pendientes excesivas, sectores con suelos sueltos, etc.,
antes de proceder a la remocién de la vegetacion y movimiento de suelos. En los trabajos
de excavacion debera adoptar las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos y
erosiones, segun la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realizacién de
las tareas. A tal fin y dentro del contexto de la Proteccion de las Excavaciones, El
Contratista proveerd y se hard responsable de todos los soportes temporarios vy
permanentes de las excavaciones, durante todo el periodo que dure el Contrato y hasta la
finalizacion del plazo de garantia. El producto de la excavacion que no haya de retirarse
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inmediatamente, asi como los materiales que hayan de acopiarse y que sean susceptibles
a voladuras por erosion eodlica o a erosion hidrica se apilardn a distancia suficiente del
borde de la excavacion con el fin de que no constituyan una sobrecarga que pueda dar
lugar a desprendimientos, deslizamiento o aportes de material erosionado. En los casos
que resulten necesarios seran protegidos mediante métodos eficaces para evitar su
dispersion y los dafios a la obra, su personal, a terceros o afectaciones a la Calidad del
Aire que excedan la normativa aplicable al caso y a la Calidad del Agua.

El Contratista inspeccionard los dispositivos de control de erosion y sedimentacion
transitorias y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las
deficiencias seran corregidas de inmediato. La Inspeccién se reserva el derecho a tomar
las medidas apropiadas para exigir que el Contratista deje de trabajar en otras areas y
concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas dentro de 24 hs
después de la notificacion.

9.17 Instalacion de Plantas Asfélticas y Plantas Elaboradoras de Hormigoén,
Ejecucion de Concreto Asféltico y Mezclas

Previo a la instalacién de las plantas asfalticas y de hormigén y depdsitos de materiales
bituminosos, la empresa Contratista someterd a la aprobacion de la Supervision el plano
correspondiente a su ubicacién y sectorizacion, los circuitos de movimientos y operacion
de vehiculos y materiales dentro del area de la misma, e ingreso y salida de materiales.
Para ello debera atenderse, como minimo, a las precauciones consignadas en los
apartados siguientes.

La empresa Contratista instalara las plantas de asfalto, plantas elaboradoras de hormigoén
y de mezclas en lugares planos, en lo posible desprovistos de cobertura vegetal y de facil
acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial del agua, y la direccién
predominante del viento. No se instalaran las plantas en terrenos particulares sin previa
autorizacion por escrito del duefio o representante legal. Las vias de entrada y salida de
material deberan estar localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y
descarga, no perjudiquen el area fuera de los limites de las instalaciones.

La empresa Contratista no instalara las plantas de asfalto y hormigon, trituradoras,
zarandas, etc., en lugares cercanos a poblados o asentamientos humanos. Asimismo
debera extremar las precauciones para un buen funcionamiento de las plantas, en lo
referente a la emision de polvo, a la recuperacion de finos y generacion de ruidos.

La empresa Contratista no instalar4 las plantas de asfalto y hormigon, trituradoras,
zarandas, etc., en areas con importancia para la conservacion.

Al instalarse en el lugar, la empresa Contratista debera conservar, si existieran, los suelos
organicos que hubiera que retirar, acopiandose adecuadamente para la posterior
recuperacion del terreno.
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9.18 Control de Drenajes, Desaglies y Anegamientos en Zona de Obra

El Oferente debera incorporar en su Oferta, un Programa de Control de Drenajes,
Desaglies y de los sectores que sufren procesos de anegamientos en la zona de
localizacién de las obras, que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las
prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del
Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera cumplir con las obligaciones
emergentes de la Legislacion vigente. El Contratista debera cumplir con el compromiso
asumido en su Oferta. El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de
movimiento de tierras, trabajos de extraccion de suelos de cualquier naturaleza, dentro de
la zona de localizacion de las obras, debera revisar el ambito fisico a afectar con el objeto
de detectar la existencia de vias de drenajes, de desagies y de sectores sujetos a
procesos de anegamientos actuales, evaluando la potencialidad de afectacion a las obras
existentes y a construir, o al medio como resultado de las tareas constructivas. En todos
los casos debera mantener el correcto funcionamiento de los desagles pluviales
existentes, hasta que se encuentren terminados y en funcionamiento las nuevas
estructuras resultantes de las acciones de adecuacion y sistematizacion de los desagulies
pluviales. En particular deberd4 tomar especiales precauciones en aquellas areas con
mayor presencia y/o susceptibilidad a este tipo de procesos en las que debera realizar un
detallado estudio de la topografia, la geomorfologia y los procesos edéficos existentes en
el terreno, con el objeto de proceder a confeccionar planos en los que se reflejen los
procesos, actuales y potenciales. Las vias de drenaje y las areas anegables seran
sefaladas en forma detallada con el objeto de ajustar las obras de forma tal que aseguren
una eficaz captacion y conduccion de los excedentes hidricos.

En los trabajos de excavacion, en general, debera adoptar las precauciones necesarias
para asegurar el desvio y conduccion controlada de las aguas superficiales y subterraneas,
desaguar los excedentes de agua y mantener en seco las excavaciones, debiendo prever
la provision y mantenimiento de las instalaciones de drenaje y de bombeo, que sean
necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes, evitar derrumbamientos y
erosiones, segun la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realizacién de
las tareas. Deberan extremarse las precauciones en los lugares en que las excavaciones
se encuentren aledafias a obras de infraestructura o edificaciones de cualquier tipo,
incluyendo a las propias de la obra en construccion. El agotamiento del agua producida por
lluvias, filtraciones u otros motivos se realizara de forma tal que el personal pueda realizar
la tarea en las mejores condiciones posibles, incluyendo la iluminacién y ventilacién de los
sitios de trabajo, en los casos que lo demanden.

El CONTRATISTA debera identificar y cumplir con la Legislacion Ambiental pertinente y
conseguir los permisos de obra de parte de la Autoridad local correspondiente,
especialmente respecto a las modificaciones hidraulicas de flujo superficial, funcionamiento
de humedales y diferentes usos del agua en la zona operativa del proyecto y su entorno.

Todos los trabajos de construccién de drenajes (adecuacion hidraulica de la via) se
ejecutaran con anterioridad o simultaneamente a los demas trabajos de movimiento de
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suelos, de manera de lograr que la ejecucion de excavaciones, formacion de terraplenes,
construccién de capas estructurales de pavimento tengan asegurado un desagle correcto
en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosion.

Se construirdn en periodos de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro
de la calidad de las aguas.

Los arroyos, lagunas, etc., serdn limpiados prontamente de toda obra provisoria,
escombros u otras obstrucciones causadas por las operaciones de construccion. Una vez
finalizadas las obras dentro de los cauces, se procedera a la limpieza de los mismos y se
los restituird a sus condiciones originales.

Si por razones constructivas se debe colocar un paso de agua provisorio que no sera
requerido posteriormente, éste debera ser restaurado por el constructor a sus condiciones
originales al caer en desuso.

Deberan mantenerse limpias las obras de conduccién de agua a fin de evitar arrastre de
desechos a los puntos de desagie.

9.19 Proteccién de la Vegetacion y el Habitat

El Oferente debera incorporar en su Oferta, un Programa de Manejo de la Vegetacion y de
la Fauna que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a
desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro
del Costo del Contrato. EI Programa deberd cumplir con las obligaciones emergentes de la
Legislacion vigente. El Contratista deberd cumplir con el compromiso asumido en su
Oferta. El Contratista deberd realizar los trabajos de limpieza y remocion de la vegetacion,
en la zona de obra y de accesos, reduciendo las tareas a un minimo compatible con los
requerimientos constructivos y los criterios establecidos en la presente especificacion. No
podra en ningln caso, operar equipamiento o remover vegetacion fuera de la zona de obra
delimitada, sin contar con un permiso especifico por parte del Propietario o de la autoridad
competente y la autorizacién de la Inspeccién de ElI Comitente.

Ante la construccion alcantarillas, deberan tomarse las medidas necesarias durante su
construccién o desvio del cauce, a efectos de respetar el Cédigo de Faltas (Ley Provincial
N° 4209), donde expresamente se establece como requisito la previa autorizacion para
modificar un escurrimiento por parte de la autoridad competentes y la Ley 3230 y su
modificatoria N° 3542 (t.0) y Decreto Reglamentario N° 173/90: “...Sera sancionado... el
gue vertiere o emitiere cualquier tipo de residuo sélido, liquido o gaseoso que pueda
degradar o contaminar los recursos naturales, en especial los hidricos, o al medio
ambiente, causando dafio o poniendo en peligro la salud humana, la flora o la fauna”.

El Contratista deberé atenuar y limitar los impactos ambientales vinculados con la limpieza,
el desmalezado y el desmonte, para disminuir el peligro de erosion del suelo, la afectacion
del paisaje natural, las interferencias con la actividad economica del sitio y las alteraciones
en los habitats naturales de la flora y de la fauna autéctona o adaptada. A tal efecto. El
Contratista debera:



Direccion de Vialidad Provincial
-Chaco-
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO: EMPALME RUTA NAC. N2 95 (SAN BERNARDO) — EMPALME RUTA PROV. N°4 (VILLA BERTHET)
OBJETO: REHABILITACION DE PAVIMENTO.

* Mantener al maximo posible la vegetacién natural.

+ Utilizar maquinarias y equipamiento que minimice la perturbaciéon del suelo, su
compactacion y la pérdida de la cubierta vegetal.

» Conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la restauracion de
los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal fin.

En la limpieza de vegetacion deberd adoptar medidas de seguridad para el derribo de
arboles, en el caso de que resulte indispensable por razones constructivas, y para el corte
de plantas, que puedan ser nocivos para el personal por contacto o por inhalacion de los
gases producidos por la quema. Durante el desarrollo de todas las tareas, debera adoptar
medidas preventivas respecto de mordeduras o picaduras de las alimafias existentes en el
area de emplazamiento de la obra. Debera instrumentar los mecanismos de tratamiento en
el lugar y las estrategias de derivaciéon del personal para el caso de accidentes por
mordeduras o picaduras. De resultar necesaria la limpieza de vegetacion arbérea, todas
las maquinarias que realicen tareas de derribo de arboles deberan tener un techo protector
resistente, que resguarde al conductor de cualquier contingencia producida por las caidas
de los troncos. Los arboles a talar deben estar orientados, segun su corte, para que caigan
sobre la zona de camino, evitando asi que en su caida, deterioren la masa forestal
restante. No se permitird en horarios nocturnos la realizacién de tareas operacion de
maquinas para la limpieza de vegetacion, si no es con la autorizacién expresa de La
Inspeccidn, con la presencia de un responsable de las tareas y, con la provision de un
adecuado sistema de iluminacién, que evite potenciales dafios sobre los operarios,
personas, animales, patrimonio cultural, obras de infraestructura o bienes de terceros.

El Contratista debera prever el retiro y disposicion final de los materiales provenientes de la
limpieza de vegetacion. Los materiales seran propiedad de El Contratista, excepto en
aguellos caso en que los mismos sean reclamados como propiedad por terceros. El
Contratista debera solicitar a La Inspeccion autorizacidon para la entrega del material a
terceros, manteniendo El Contratista su responsabilidad por el destino o disposicion final
del material. EI Contratista deberd cumplir con la restauracion de los sitios segun su
propuesta.

La autorizacién por parte de La Inspeccion no elimina las responsabilidades de El
Contratista en cuanto a la disposicion final de los residuos, por lo que ejercera especial
control frente a las posibilidades de incendio del material vegetal dentro de las areas de las
Obras y desarrollara, bajo su entera responsabilidad, los mecanismos previstos frente a
contingencias por incendio, de producirse hechos de esta naturaleza. El uso de herbicidas
estard prohibido en razén de la zona en que se encuentra la obra, y la falta de
reglamentacion actual de su manejo.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias
sobre la fauna y la flora; tampoco podran colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o
cadenas sin la proteccion adecuada; manipular combustibles, lubricantes o productos
quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria
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fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar raices importantes; dejar raices sin
cubrir en zanjas y desmontes.

El Contratista debera manejar a la Fauna existente dentro de zona de Obra, impidiendo
mediante mecanismos de control, que los propios trabajadores o terceros desarrollen
actividades que pudieran dafarla. El Contratista tomara todas las precauciones razonables
para impedir y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no
imprescindibles a las tareas propias de la obra.

El PMA identificard un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincién de
fuego, que en caso de ser necesario avisara con celeridad a la autoridad local competente
colaborando con la misma en el informe, prevencion y eliminacion de los incendios.

Se prohibe estrictamente al personal de la Obra la portacion y uso de armas de fuego en el
area de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.
Quedan prohibidas las actividades de caza o la pesca en las areas aledafas a la zona de
construccién, obradores, campamentos, asi como la compra o trueque a lugarefios de
animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su
objetivo. En el caso de detectar nidales o madrigueras debera implementarse (habiendo
notificado previamente a las autoridades locales) un rescate y desplazamiento a zona
segura de los individuos o nidos que podrian ser afectados. Esta tarea debe ser realizada
por personal especializado, con la anuencia de las autoridades locales.

Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hébitats durante el periodo de
construccién, las labores de desbroce se realizaran fuera de los periodos reproductivos de
la fauna. Durante la construccion de la Obra se efectuara un monitoreo a fin de conocer la
tasa de animales muertos en la ruta y zona de camino. El inventario sera confeccionado
por el Contratista a través de su Responsable Ambiental, quien informara a la Inspeccion
que tendra a su cargo la coordinacién con la Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Provincia.

9.20 Hallazgos Arqueoldégicos, Paleontolégicos y de Minerales de Interés Cientifico

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza de la vegetacién y de movimiento
de tierras debera revisar, el ambito fisico a afectar con el objeto de detectar la existencia
de restos del patrimonio arqueolégico, antropol6gico, paleontoldgico, histérico cultural,
cuya denuncia resulte obligatoria en el marco de la legislacién vigente. En particular debera
tomar especiales precauciones en aquellas areas propicias para este tipo de hallazgo. A tal
efecto deberd efectuar consultas por escrito, en forma permanente, a la Autoridad
Competente e Instituciones Oficiales y Privadas con capacidad técnica sobre la materia,
analizar las respuestas y documentaciones e incorporarlas en sus informes. En el caso de
algun descubrimiento de material arqueolégico, sitios de asentamiento indigena o de los
primeros colonos, cementerios, reliquias, fésiles, meteoritos, u otros objetos de interés
arqueoldgico, paleontologico o de raro interés mineraldgico durante la realizacion de las
obras, el Contratista tomara de inmediato medidas para suspender transitoriamente los
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trabajos en el sitio de descubrimiento, colocaré un vallado perimetral para delimitar la zona
en cuestion y dejard personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos.

Dara aviso a la Inspeccion, la cual notificard de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de
la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedara prohibida la explotacion
de yacimientos de materiales para la construccion del camino en las proximidades de
yacimientos arqueolégicos, paleontoldgicos o etnograficos.

9.21 Proteccidn del Patrimonio Antropoldgico-Social de Lugar

El Oferente deberd incorporar en su Oferta, un Programa de Deteccion y Rescate del
Patrimonio Cultural que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a
desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro
del Costo del Contrato. El Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la
normativa vigente. Frente a la deteccion de restos de interés o hallazgo de materiales o
piezas, El Contratista debera interrumpir, en el punto de hallazgo y su entorno inmediato, el
desarrollo de las tareas que pudieran dafiar al material o dificultar su rescate y notificar, a
la Inspeccion y a la Autoridad Competente, tal circunstancia, hasta que la Autoridad y El
Comitente autoricen la continuacion de las tareas, El Contratista deberd asegurar la
proteccién de los restos. El Contratista no podra solicitar mayores costos ni ampliacion de
los plazos de entrega de la Obra causados por hallazgos de material del patrimonio cultural
protegido por la legislacion vigente. El Contratista debera informar a la Direccién de
Patrimonio Cultural acerca de las obras a realizarse en esta seccion. En el caso de fiestas
populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitara cierres y/o clausuras en la
ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de
vehiculos y personas. De ser necesarios movimientos de estructuras de valor histérico o
cultural (por ejemplo cementerios o cruces o lapidas que identifican el lugar del accidente
donde la persona perdi6 la vida, u otras), deberan ser discutidos o acordados con la
poblacion.

9.22 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones

El Oferente deberd incorporar en su Oferta, un Programa de Control de Ruidos,
Vibraciones y de la Contaminacion del Aire en la zona de afectacion directa de las obras,
yacimientos y caminos de acceso, que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las
prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del
Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera cumplir con las obligaciones
emergentes de la Legislacion vigente. El Contratista debera cumplir con el compromiso
asumido en su Oferta.

El Contratista, previo al inicio de las tareas de instalacién de obradores, campamentos y
plantas de asfalto y hormigén, de desmonte y de movimiento de suelos, accesos y
sectores, para ello el Contratista realizara el riego con agua con el caudal y la frecuencia
que sean directamente afectados por las obras, deberd revisar sus equipos méviles o fijos,
para garantizar que los ruidos se ubiquen dentro de los requerimientos de la normativa
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vigente, segun el &mbito fisico en el que se desarrollen las obras y teniendo en cuenta que
los mismos no generen molestias.

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehiculos que circulan y de proteger el habitat
en general, se debera impedir la generacion de nubes de polvo durante la etapa de
construccion.

Estas tareas deberan ser evitadas en dias muy ventosos. Para ello el Contratista realizara
el riego con agua con el caudal y la frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo en
suspension, en los lugares donde haya receptores sensibles y donde indique la Inspeccion.

Durante la fase de construccion, el Contratista controlard las emisiones de polvo
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones y otras instalaciones de
obra. Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el
polvo y los camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su
carga tapada con un plastico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlara
el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las
permitidas.

En los ambientes Periurbanos y Urbanos, deberd cumplimentar con la legislacion sobre
Ruidos y Vibraciones aplicables a cada Jurisdiccion en particular, debiendo extremar las
medidas para evitar la afectacion de las personas y de la fauna. Si la Inspeccién Ambiental
lo considera conveniente, el Contratista deberéa realizar la medicion del nivel sonoro y de
vibraciones de todas sus maquinarias y vehiculos de transporte, procediendo al andlisis de
bandas de octavas, a los efectos de la evaluacién de las frecuencias y constatacion del
cumplimiento de las normas pertinentes.

El Contratista, de ser posible, establecera vias de transporte que alejen a sus vehiculos de
zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de
transporte se reduzcan al minimo. La Inspeccién se reserva el derecho a prohibir o
restringir en ciertas zonas del proyecto cualquier trabajo que produzca un ruido objetable
en horas normales de descanso, de 22 hs a 06 hs, o en los horarios establecidos por las
ordenanzas locales.

Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminacién sonora por el
ruido de los mismos, durante su operacion, pueden producir molestias a los operarios, y
afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca
de areas sensibles. Por lo tanto, se debera minimizar al maximo la generacién de ruidos y
vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de
transporte de asfalto, hormigén elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y
equipos; y los ruidos producidos por la maquina de excavaciones (retroexcavadora),
motoniveladora, pala mecanica y la maquina compactadora en la zona de obra, ya sea por
la elevada emision de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberan estar
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planeadas adecuadamente para mitigar la emision total lo méximo posible, de acuerdo al
cronograma de la obra.

Concretamente, la Contratista evitara el uso de maquinas que produzcan niveles altos de
ruidos (martillo neumético, retroexcavadora, motoniveladora y maquina compactadora)
simultdneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraidos,
debiéndose alternar dichas tareas dentro del area de trabajo.

9.23 Control de la Correcta Gestiéon de los Efluentes Liquidos

El Contratista debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestion de
los efluentes liquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de
Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. En caso de verificar desvios a los
procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental debera documentar la situacion
dando un tiempo acotado para la solucién de las no conformidades.

El Contratista debera evitar la degradacion del paisaje por la generacién de efluentes
liquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador Principal y
Campamento. Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la
obra, deberan ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de
Residuos, Emisiones y Efluentes.

Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los efluentes liquidos generados. El Contratista dispondra de
personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los efluentes liquidos de
acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
gestion de los efluentes liquidos de la obra. El Contratista serd responsable de evitar el
lavado o0 enjuague de magquinarias y equipos que pueda producir escurrimientos y/o
derrames de contaminantes.

9.24 Control de la Correcta Gestion de los Residuos Tipo Sdlido Urbano y
Peligrosos

El Contratista debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestion de
residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de
Residuos, Emisiones y Efluentes. En caso de verificar desvios a los procedimientos
estipulados, el Responsable Ambiental debera documentar la situacion dando un tiempo
acotado para la solucion de las no conformidades.

El Contratista debera evitar la degradacion del paisaje por la incorporacion de residuos y
su posible dispersion por el viento. Recoger los sobrantes diarios, hormigén, maderas y
plasticos de manera de hacer un desarrollo y finalizacion de obra prolijo.

Los residuos y sobrantes de material que se produciran en los obradores y campamento y
durante la construccion del paquete estructural, deberan ser controlados y determinarse su
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disposicion final de acuerdo con lo estipulado en el programa de manejo de residuos de la
obra. Se deberd contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los residuos producidos.

El Contratista dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer
los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. El Contratista sera responsable
de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestién de los residuos de la
obra.

9.25 Control del Acopio y Utilizacion de Materiales e Insumos

Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista deber& controlar los sitios de acopio y
las maniobras de manipuleo y utilizacibn de materiales e insumos como productos
quimicos, pinturas y lubricantes, en los obradores, campamento y locales de inspeccién, a
los efectos de reducir los riesgos de contaminacion ambiental. Este control debe incluir la
capacitacion del personal responsable de estos productos en el frente de obra.

El Contratista deberd controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Ademas, que se acopien
en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable
(o recipientes colocados sobre bateas). Todo producto quimico utilizado en la obra debe
contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible donde conste claramente la
peligrosidad del producto, las medidas de prevencién de riesgos para las personas y el
ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio
ambiente.

9.26 Programa de Proteccion, Sefializacion y Acondicionamiento de la Obra y
Accesos.

El Oferente debera incluir en su oferta los lineamientos de un Programa de Proteccion y
sefalizacién de la Obra, tanto durante el periodo diurno como nocturno, que comprenda
vallados efectivos, sefializaciones de precaucion y medios de mantenimiento y control
permanente para evitar dafios e inconvenientes a las personas, actividades y bienes,
incorporando los costos dentro del precio total de la obra.

El contratista deberd cumplir con sus obligaciones siendo el Unico responsable de los
accidentes, dafios y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su
responsabilidad y costo, la solucion inmediata del problema y afrontar los costos de los
dafios que se generen.

El Contratista habilitara la sefializacién necesaria y accesos seguros para la maquinaria de
obra y camiones de modo que produzca las minimas molestias al transito habitual como a
las viviendas e instalaciones proximas. El Contratista serd responsable de preservar la
circulacion, estableciendo y haciéndose cargo de los costos respectivos, incluyendo el
mantenimiento de los medios alternativos de paso, con el fin de no interrumpir el acceso a
las propiedades.
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El Contratista debera mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes. De
no ser posible se construirdn nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o
propiedad y / o de la autoridad competente. La sefializacion de riesgo de la obra debe
implementarse de acuerdo con el estado actual del arte en sefaléctica de seguridad con el
objeto de minimizar los riesgos hacia la poblacion en general. Durante toda la construcciéon
del proyecto el Contratista dispondrd los medios necesarios para lograr una correcta
sefalizaciébn de los frentes de obra, especialmente en las zonas de campamento,
obradores y depositos.

La sefializacion de riesgo sera permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y
sefales luminosas cuando correspondan. El Contratista estara obligado a colocar una
sefalizacibn que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la
colocacion de las sefiales luminicas pertinentes.

9.27 Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

El Contratista deber& controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del
parque automotor, equipos Yy maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los
SUBCONTRATISTAS, asi como verificar el estricto cumplimiento de las normas de transito
vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehiculos. El contratista
debera elaborar manuales para la operacion segura de los diferentes equipos y maquinas
que se utilicen en labores de excavacion y el operador estara obligado a utilizarlos y
manejarse en forma segura y correcta. Los equipos pesados para el cargue y descargue
deberan contar con alarmas acusticas y Opticas, para operaciones de retroceso. En las
cabinas de los equipos no deberan viajar ni permanecer personas diferentes al operador,
salvo que lo autorice el encargado de seguridad.

El contratista deberé realizar un plan o cronograma de tareas, con el fin de obstaculizar lo
menos posible el transito, minimizando de esta manera las afectaciones a la infraestructura
vial y el impacto negativo a la cuenca visual. Esta medida tiene por finalidad prevenir
accidentes hacia las personas que transitan por la ruta y operarios de los equipos y
maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra, y minimizar al maximo la
probabilidad de ocurrencia de incidentes. Asi como prevenir dafios a la fauna silvestre por
atropellamiento.

9.28 Atenuacién de las Afectaciones a los Servicios Publicos e Infraestructura
Sociales durante la Obra

El Oferente debera incluir en su oferta los lineamientos de un Programa de Atenuacion de
las afectaciones a los Servicios Publicos e infraestructura social afectada durante la
construccion de las Obras, incluyendo aquella resultante del desplazamiento o transporte
de maquinarias y equipos afectados a la construccion, incorporando los costos de las
afectaciones dentro del precio total de la obra.

El Contratista debera identificar toda Obra de Infraestructura y de Servicios Publicos,
factible de ser afectada, comprendiendo las tareas necesarias para la construccion de las



Direccion de Vialidad Provincial
-Chaco-
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6
TRAMO: EMPALME RUTA NAC. N2 95 (SAN BERNARDO) — EMPALME RUTA PROV. N°4 (VILLA BERTHET)
OBJETO: REHABILITACION DE PAVIMENTO.

obras y las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y
maquinarias que pudieran generar el deterioro de la infraestructura o limitaciones en la
prestacion de los servicios. El Contratista deber4 mantener permanentemente en servicio
toda la infraestructura afectada por las obras y actividades conexas con la construccion,
comprendiendo aquella emplazada sobre el espacio aéreo, sobre la superficie o soterrada.
En particular debera mantener en servicio las lineas de transmision y de distribucién de
energia eléctrica, de telecomunicaciones vy television, los caminos, puentes y alcantarillas,
los sistemas de evacuacion de excedentes hidricos y efluentes industriales y municipales,
los ductos aéreos y soterrados, los sistemas de canales, etc. y restituir todo sistema de
sefalizacién de riesgos y de informacion existente en el area afectada por la obra. El
Contratista deberd efectuar los tramites para lograr la autorizacién por parte de los
propietarios o responsables de los servicios e infraestructura que seran afectadas y/o, de la
autoridad de aplicacion, y asumir los gastos, por pérdidas en la prestacion de los servicios
y por restitucion de la infraestructura afectada. Asimismo, debera coordinar con los
organismos publicos o privados prestatarios de los servicios 0 responsables de la
infraestructura y con las autoridades de control pertinentes, las medidas y acciones a
encarar, para mantener el servicio y restaurar las afectaciones, efectuando los trabajos a
entera satisfaccion de los mismos.

Para el caso de los caminos de uso publico, El Contratista debera coordinar el desarrollo
de las obras, evitando interrumpir la circulacion publica, ya sea de vehiculos o de
personas. De resultar necesario cortar, cerrar u obstruir vias de comunicacion de uso
publico, deberd establecer y hacerse cargo de los costos y responsabilidades de
mantenimiento de los medios alternativos de paso para evitar inconvenientes en la
circulacion del transito. Los medios alternativos de transito deberan cumplir con
condiciones para el transito, similares a las existentes en la via de comunicacién afectada,
aun frente a situaciones de circulacién intensiva, de cargas pesadas o voluminosas o de
condiciones meteoroldgicas adversas.

El Contratista sera el directo y Unico responsable de la correcta proteccion y sefializacion
en las zonas de afectacién de la infraestructura, debiendo colocar vallados efectivos vy
sefializaciones de precaucion, que funcionen correctamente frente a cualquier situacion
meteoroldgica, de dia y de noche, debiendo mantener permanentemente el sistema en
correcto estado de funcionamiento. Ante la posibilidad de provocar dafios o inconvenientes
a la infraestructura y servicios publicos, prestado por el estado o privados, se deberan
suspender los trabajos o actividades hasta haber tomado los recaudos necesarios para su
proteccion y obtenido la autorizacién aplicable en cada caso.

El Contratista sera el Unico responsable por los accidentes, dafios y limitaciones o
inconvenientes que se produzcan por afectaciones en los servicios e infraestructura,
durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir a su exclusivo cargo la solucién
inmediata del problema.
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9.29 Desocupacioén del Sitio — Fase de Abandono

El Oferente debera incorporar en su Oferta, un Programa de Retiro de la Contratista al
Finalizar la Construccion de la Obra, comprendiendo el levantamiento de obradores y, de
existir, de los campamentos y comedores, la adecuacion del paisaje en la zona de obra, el
saneamiento y/o remediacion de las areas contaminadas por actividades de las obras, la
disposicion final de residuos, el traslado de los materiales reciclables, las maquinarias y
equipamientos utilizados en la construccion, la restauracion de los accesos transitorios, las
restauracion de los sitios afectados por socavacién, perforaciones, etc. sefialando los
servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los
costos del Programa dentro del Costo del Contrato. EI Programa deberd cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislacion vigente.

El Contratista debera cumplir con lo establecido en la Oferta. Solo podran permanecer los
elementos que signifiguen una mejora, 0 tengan un uso posterior claro, determinado y
beneficioso para la comunidad. Se debera contar con la solicitud expresa del Propietario
del terreno particular donde se instalaran las mejoras y la autorizacion fehaciente de la
Inspeccién ambiental.

10 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
10.1 Refugios de pasajeros- Darsenas de detencidn de transporte publico

DESCRIPCION: Esta tarea consistird en la construccion de un par de refugios en la
progresiva 14+800 aprox., en cercanias de la RPN° 17, segun plano identificado como
Obra Complementaria-Darsena. Tendra como funcion ofrecer resguardo para los usuarios
gue deben esperar a la vera del camino al transporte publico.

ESPECIFICACIONES: A sus efectos se construiran las darsenas de detencién conforme a
esquema tipo, dejando libre la banquina, la que debe guedar protegida con pequefios
cordones — resaltos- y con el desarrollo en longitudes adecuadas de carriles de
deceleracion y aceleracion para permitir la adecuada circulacion vehicular.

ASPECTO SEGURIDAD: Los refugios deberan ser construidos con materiales frangibles y
emplazados en zonas de amplia visibilidad y con adecuado sefialamiento, en coordinacion
con la Supervision y con los Municipios correspondientes, de acuerdo al esquema adjunto.

Asimismo, la zona de emplazamiento tanto para los existentes como para los nuevos
deberd complementarse con demarcacion horizontal acorde a su funcién y sefializacion
vertical a distancia adecuada con el objeto de evitar el “factor sorpresa”.

Los nuevos refugios no deben presentar cerramientos laterales pero deben ofrecer una
proteccion adecuada al sol y a las lluvias.

MANTENIMIENTO: En todos los refugios deberd observarse estricta limpieza, libre de
residuos de todo tipo, desmalezamiento integral de la zona circundante, refugio pintado de
color claro con incorporacion de material reflectivo a los efectos de su perfecta
visualizacion.
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Especificaciones técnicas para darsenas, fuente: Direccién de Ingenieria Vial

10.2 Plan de Manejo Ambiental Especifico de Mantenimiento y Operacién

En funcién de los resultados del Ajuste del Estudio de Impacto Ambiental y de los
Indicadores del Plan de Manejo Ambiental, El Contratista deber& elaborar un Manual de
Gestion Ambiental, comprendiendo los Programas y Acciones a desarrollarse durante la
Operacion de la Obra, para la correcta Vigilancia y Monitoreo Ambiental del funcionamiento
y mantenimiento ambiental de la misma durante su vida (til.

10.3 Medicién y Forma de Pago

El Contratista recibira como pago la liquidacién del item gestibn ambiental y otros
relacionados con el mismo en la medida del avance de las obras. Sera certificado por la
Inspeccion Ambiental, pudiendo ésta no realizar liquidacion alguna por incumplimiento de
alguna de las disposiciones de las presentes ETAS, de la Legislacion Vigente o por falta de
respuestas a demandas especificas de la Inspeccién o de la Supervision Ambiental del
Programa.

Se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en la presente documentacion
que se oponga a lo antes expresado queda anulada.
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10.4 Penalidades

En el caso que El Contratista ho cumpla con alguna de las condiciones establecidas en
estas Especificaciones sera advertido la primera vez mediante Orden de Servicio por la
Inspeccidn, la que dara un plazo para su correccion. Si el contratista no cumple con lo
solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacién de la Inspeccion
se aplicara la multa correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Servicio (no emision
del Certificado). No se realizar4 la Recepcion provisional de la Obra hasta tanto no se
hayan ejecutado a satisfaccion de la Inspeccidn, los trabajos de limpieza, revegetacion y
restauracion de las zonas de préstamo y conforme a lo indicado en esta Especificacion.



